



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1758 del 20/06/2021

OGGETTO: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018

Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. CUP F48E18000900001

Lavori complementari e accessori strettamente connessi all'intervento di adeguamento sismico. Affidamento e impegno di spesa

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: €.

CAPITOLO:	3020
CENTRO DI COSTO:	500
IMPEGNO:	1838-1839/2021
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.10.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli -
BLOCCO AULE. CUP F48E18000900001
Lavori complementari e accessori strettamente connessi all'intervento di adeguamento
sismico. Affidamento e impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Visto Il D. Lgs. n 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25.05.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e Piano Dettagliato degli Obbiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del
servizio;

Premesso che:

- con DGC n. 302 del 02/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 549.208,00 di cui € 417.272,80 per lavori e costi della sicurezza ed € 131.935,20 per somme a disposizione dell'A.C.;
- con Determinazione n. 4516 del 19/12/2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici veniva disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione dei "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli – BLOCCO AULE" alla ditta "COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)" con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, per l'importo netto complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa;
- in data 27.08.2020 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere anche alla realizzazione di alcune opere di strutturali e di finitura strettamente connesse all'intervento di adeguamento sismico, quali:
 - ✓ Risanamento della gronda del tetto che presenta un vasto fenomeno di carbonatazione;
 - ✓ Ripristino di un tratto di solaio (blocco bagni) del piano rialzato;
 - ✓ Risanamento delle porte interne delle aule in avanzato stato di degrado;
 - ✓ Ripristino di tratti di battiscopa mancanti, di parti di intonaco, rasature e tinteggiatura pareti;
 - ✓ Posa in opera di nuovi paraspigoli in PVC
 - ✓ Rimozione, verniciatura e ricollocamento in opera termosifoni;

- il Direttore dei Lavori ha confermato che i lavori sopra riportati sono indispensabili e propedeutici alla corretta esecuzione dei lavori di finitura previsti nell'appalto e per rendere gli ambienti adeguati all'uso a cui sono destinati;
- per quanto sopra è stato dato mandato al D.L. di redigere una apposita perizia di spesa e relativa relazione;
- in data 16.06.2021 il D.L. ha consegnato gli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 26.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori

Lavori a misura	€ 22.806,02	
Sommano		<u>€ 22.806,02</u>
Somme disposizione dell'A.C.		
IVA 10%	€ 2.322,07	
Incentivo progett. Art. 113 Dlgs 50/2016	€ 456,12	
Spese tecniche IVA e oneri inclusi	<u>€ 457,26</u>	
Sommano		<u>€ 3.193,98</u>
Totale		€ 26.000,00

Considerato che:

- i lavori complementari di che trattasi sono propedeutici e indispensabili per l'ultimazione a perfetta regola d'arte dell'appalto principale;
- l'edificio oggetto dei lavori deve essere reso agibile e restituito alla Direzione Didattica Don Milani prima della ripresa dell'attività didattica dell'anno scolastico 2021/2022;
- vista l'urgenza ed il modesto importo si ritiene vantaggioso per l'A.C. procedere all'affidamento degli stessi all'impresa esecutrice dell'appalto principale in quanto, tale procedura, consente di abbattere i costi necessari per la realizzazione delle opere provvisoriale e di sicurezza (*ponteggi, baracche, WC, procedure anti COVID, ecc.*) in quanto già realizzate nell'ambito dell'appalto principale;
- pertanto si è proceduto a contattare il legale rappresentante della ditta Costruzioni Generali Nicchio Srl il quale si è reso disponibile all'esecuzione immediata di tutti i lavori accessori e agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale applicando il ribasso del 28,383%, e pertanto per un importo complessivo di € 17.966,29 di cui € 16.332,99 per lavori ed € 1.633,30 per IVA al 10%;
- si ritiene inoltre opportuno procedere ad affidare all'attuale DL i servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in corso d'opera per l'importo complessivo di € 457,26;
- l'importo complessivo di € 18.423,55 (*17.966,29+457,26*) trova copertura con le somme disponibili al Cap. 3020 CC. 500 Imp. padre 5994/2020;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti sub impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto che il sottoscritto dirigente ha accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare l'esecuzione dei "Lavori complementari e accessori strettamente connessi all'intervento di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE";
3. Di prendere atto che il legale rappresentante della ditta Costruzioni Generali Nicchio Srl si è reso disponibile all'esecuzione immediata di tutti i lavori accessori agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale applicando il ribasso del 28,383% e pertanto per un importo complessivo di € 17.966,29 di cui € 16.332,99 per lavori ed € 1.633,30 per IVA al 10%;
4. Di affidare l'esecuzione dei "Lavori complementari e accessori strettamente connessi all'intervento di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE" all'Impresa Costruzioni Generali Nicchio Srl, per l'importo netto complessivo di € 17.966,29 IVA inclusa;
5. Di affidare all'attuale DL, Ing. Elio Procacci i servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in corso d'opera per l'importo complessivo di € 457,26;
6. Di sub impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili accertato che le stesse non sono assoggettabili a frazionamento in dodicesimi in quanto rientranti nelle fattispecie dell'art.163, c.5, punto a) del D.lgs.267/2000 (tassativamente regolate dalla legge):

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	30200500	Descrizione	utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li - scuole elementari		
Miss./Progr.	04.02.2.02	PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	-----
Centro di costo	500			Compet. Econ.	2021
CIG	Z1B322CB7D			CUP	F48E18000900001
Creditore	Costruzioni Generali Nicchio Srl – P.IVA 03317320616				
Causale	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE - Lavori Complementari e accessori				
Modalità finan.	utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li - scuole elementari - <u>Impegno padre 5994/2020</u>			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	vedi allegato	Importo	17.966,29	Accertamento	

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	30200500	Descrizione	utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li - scuole elementari		
Miss./Progr.	04.02.2.02	PdC finanz.	U.2.02.01.10.003	Spesa non ricorr.	-----
Centro di costo	500			Compet. Econ.	2021
CIG	ZC8322C722			CUP	F48E18000900001
Creditore	Ing. Procacci Elio – Interstudio P.IVA 01644510552				
Causale	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE - Lavori Complementari e accessori - Servizi di ingegneria e architettura				
Modalità finan.	utilizzo L.10/77 per acquisizione beni imm.li - scuole elementari - <i>Impegno padre 5994/2020</i>			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	vedi allegato	Importo	457,12	Accertamento	

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione Fatture	Scadenza pagamenti	Importo
2021	2021	18.423,55 (17.966,29+457,12)

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
11. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Coordinatore Tecnico P.O. Geom. Stefano Fredduzzi.

Il RUP

(Geom. Stefano Fredduzzi)

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0103697 del 13/07/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: e33a72b2f478d6a6ee2f595176e7538113b193f68b11523e4750255847640b26

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1758 del 20/06/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	ANNO	IMPORTO	CODIFICA
1839	2021	457,12	04022.02.030200500
1838	2021	17.966,29	04022.02.030200500