



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 857 del 28/03/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI □ 1° STRALCIO FUNZIONALE. CUP: F42D11001320006.

Affidamento del servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale impianti. (CIG: B0D6976356). AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNI DI SPESA.

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 79.492,65

CAPITOLO:

3315, 3020

CENTRO DI COSTO:

620

IMPEGNO:

vedi allegato.

si è proceduto alla restituzione all'impegno padre n. 4113/2020 cap. 3320/620 degli importi richiesti

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.11.000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 1° STRALCIO FUNZIONALE. CUP: F42D11001320006.

Affidamento del servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale impianti. (CIG: B0D6976356). AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 37611 del 04/03/2024 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- con Delibera di Giunta Comunale n.21 del 30/01/2024 si è proceduto all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. vo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- con Delibera di Giunta n.59 del 7/03/2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n.35 del 22/02/2024;

Considerato che:

- nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2023 di adozione del Piano triennale Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 è presente l'opera in oggetto per un importo complessivo di € 8.166.783,03;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.295 del 16/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 1° STRALCIO FUNZIONALE, finanziato come di seguito riportato:

1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP F42D11001320006		
Contributo regionale – Cap. 3320/220 Acc. 48/2021 per € 450.000,00 al Cap. 2034 Acc. 11996368/2019 per € 600.000,00 al Cap. 2034	€ 1.050.000,00	
Entrate di bilancio – Cap. 3020/620 nel 2022	€ 319.250,00	
Devoluzione mutui Cassa DD.PP. (come da Del. G.C. n. 251 del 21/10/2020) Pos. 6005539 – Cap. 13200/620 – Acc. 785/2015 per € 698.114,60 Pos. 6006993 – Cap. 13200/620 – Acc. 713/2015 per € 699.418,43	€ 1.397.533,03	
Piano Operativo "Cultura e Turismo", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 fondi MIBAC – Cap. 3315/620 Acc. 49/2021 per € 800.000,00 al Cap. 1789 Acc. 18/2022 per € 1.200.000,00 al Cap. 1789	€ 2.000.000,00	
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni – Cap. 5023/620	€ 2.300.000,00	
Mutuo Cassa DD.PP. Pos. n. 6212913 – Cap. 3200/620 – Acc. 3383/2022	€ 1.100.000,00	
Totale		€ 8.166.783,03

- con Determinazione a contrarre n. 3129 del 16/11/2022 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi - 1° stralcio funzionale" mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica sulla piattaforma di EProcurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market della CSAméd s.r.l. di Cremona (CR), applicando la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3685 del 26/12/2022 è stata aggiudicata la gara europea a procedura aperta per i lavori di che trattasi alla ditta KREA COSTRUZIONI srl con un ribasso del 4,50% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 6.064.866,07 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 6.671.352,68;
- con Determinazione a contrarre n. 555 del 28/02/2023 si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori dell'intervento di "Ristrutturazione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi - 1° stralcio funzionale" mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica sulla piattaforma di EProcurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market della CSAméd s.r.l. di Cremona (CR), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2435 del 31/08/2023 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 2581 del 14/09/2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace della gara europea a procedura aperta per il servizio di Direzione dei Lavori al RTP formato da SINERGO S.p.A. mandataria, STUDIO LOMBARDINI Srl mandante, Arch. FEDERICO SANGUINETTI mandante, con un ribasso del 10,00% sull'importo della parcella da cui scaturisce un importo contrattuale netto pari ad € 193.819,33 oltre OP 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di € 245.917,96;

Considerato inoltre che:

- in data 30/05/2023 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Terni e la Società Krea Costruzioni S.p.A. registrato al rep. N. 38487 prot. n. 93980/2023;
- in data 12/07/2023 è stata effettuata la prima consegna parziale dei lavori in oggetto;
- con pec del 17/07/2023 è stato nominato dalla Stazione Appaltante come proprio componente per il Collegio Consultivo Tecnico l'Avv. Teresa Felicetti;

- con pec del 19/07/2023 la Società Krea Costruzioni S.p.A. ha nominato l'Avv. Alessandra Fagotti come proprio componente e con verbale del 21/07/2023 i predetti componenti hanno accettato la nomina e designato come Presidente l'Ing. Paolo Felici;
- la riunione di insediamento, con sottoscrizione del relativo verbale conservato agli atti al prot. 164000 del 10/10/2023, si è svolta in data 05/10/2023 e, tra gli altri punti all'ordine del giorno, sono stati fissati i compensi (parte fissa) spettanti ai vari componenti, rettificati con prot. 165860 del 13/10/2023, e stabiliti in € 10.220,97 oltre OP 4% ed IVA 22% per ciascun componente e in € 11.243,06 oltre OP 4% ed IVA 22% per il Presidente;
 - con DD n.20 del 05/01/2024 è stato affidato l'incarico di componente di parte del CCT summenzionato all'Avv. Teresa Felicetti con studio in Roma, Piazza SS Apostoli n.66, 00187, CF: FLCTRS74L48H579O e all'Ing. Paolo Felici residente in Bastia Umbra (PG) in Via Mario Poletti n.42, 06080, CF: FLCPLA70L20A710N quale Presidente del CCT, rispettivamente per € 10.220,97 oltre OP 4% € 408,84 ed IVA 22% € 2.338,56 per totali € 12.968,37 (quota parte fissa) e € 5.621,53 oltre OP 4% € 224,86 ed IVA 22% € 1.286,21 per totali € 7.132,60 (quota parte fissa), pari alla metà della cifra spettante al Presidente da parte della S.A., ugualmente ripartita tra le parti;

Rilevato che:

- occorre procedere all'affidamento esterno dell'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti per l'intervento in oggetto come stabilito dall'art. 116 del D.Lgs 36/2023;
- con Det. Dir. n. 2103 del 10/09/2014 fu esperita una gara mediante procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, per il conferimento dell'incarico professionale per il collaudo in corso d'opera relativo all'appalto dei lavori di "Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale Giuseppe Verdi – 1° stralcio componente strutturale";
- con Det. Dir. n.170 del 28/01/2016 il servizio fu aggiudicato alla società TEKNOS s.r.l., nella persona dell'Ing. Sergio Berti, con un ribasso del 40,568%;
- successivamente, in attuazione alla Del. G.C. n. 214/2017, si è deciso di non proseguire con il progetto posto a base di gara per le motivazioni riportate nella delibera anzidetta;
- con Delibera G.C. n. 295 del 16/11/2022 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - 1°STRALCIO FUNZIONALE, per un importo totale dei lavori pari a € 6.337.001,11 e un totale di quadro tecnico economico dell'intervento pari a € 8.166.783,03.
- con lettera d'invito del 29/02/2024 è stato richiesto alla società TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543, fermi restando i requisiti di ammissibilità, di confermare e/o migliorare l'offerta di ribasso del 40,568% sopra citata entro e non oltre il 06/03/2024 sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4market;
- l'operatore economico ha partecipato come concorrente singolo;
- per lo svolgimento della gara di appalto la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC il contributo di € 35,00 in relazione all'importo posto a base dell'affidamento;

Visto il verbale del seggio di gara del 11/03/2024 con cui si propone l'aggiudicazione all'operatore economico TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543 che ha offerto un ulteriore ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta di € 63.874,52 che fa risultare un importo contrattuale di € 62.596,67 oltre 4% per cassa ed IVA 22% per complessivi € 79.422,65;

Considerato inoltre che:

- con DD n. 605 del 08/03/2024 si è proceduto all'affidamento del servizio di bonifica, trasporto e smaltimento materiale da costruzione contenente amianto e bonifica cisterna contenente gasolio, approvando e rimodulando come segue il quadro tecnico economico dell'intervento:

INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI				
QUADRO TECNICO ECONOMICO - ESECUTIVO I STRALCIO FUNZIONALE				
	Descrizione		importo	
A	LAVORI			
a.1	Opere edili ed impiantistiche		5.775.310,31 €	
a.2	Costi della sicurezza		289.555,76 €	
a.3	IMPORTO TOTALE LAVORI			6.064.866,07 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	IVA sui lavori (10%)	10%		606.486,61 €
b.2	Imprevisti comp. IVA			849,38 €
b.3	SPESE TECNICHE GENERALI			
b.3.1	Premi concorso (parcella fattibilità DM 17/06/2016) comp. OP e IVA		75.212,80 €	
b.3.2	Giuria concorso comp. OP e IVA		36.300,80 €	
b.3.3	totale concorso			111.513,60 €
b.4.1	Progettazione definitiva complessiva architettonico-strutturale-impianti generali e sicurezza		375.936,80 €	
b.4.2	Progettazione <u>esecutiva</u> architettonico-strutturale-impianti generali e sicurezza <u>1° stralcio funzionale</u>		112.830,14 €	
b.5	sommano			488.766,94 €
b.6	Contributi cassa di previdenza servizio di progettazione (4%)	4%		19.550,68 €
b.7	IVA servizio di progettazione (22%)	22%		111.829,88 €
b.8	Verifica della progettazione complessiva architettonico-strutturale-impianti generali <u>definitiva compl. ed esecutiva 1° stralcio funzionale</u>			43.507,84 €
b.8.1	Contributi cassa di previdenza servizio di verifica prog. (4%)	4%		1.740,31 €
b.8.2	IVA servizio di verifica prog. (22%)	22%		9.954,59 €
b.8.3	Servizio testimoniale di stato compresi oneri e IVA			41.895,53 €
	Altre voci stralcio 1			
b.9	Assistenza archeologica in fase di scavo e redazione progetto delle indagini (stralcio 1)		10.750,00 €	
b.9.1	Contributi cassa di previdenza per assistenza archeologica	4%	430,00 €	
b.9.2	IVA su contributi + assistenza archeologica	22%	2.459,60 €	
b.9.3	Bonifica bellica in area a rischio archeologico IVA compresa		91.510,00 €	
b.9.3 a	Bonifica bellica per attuazione piano di indagini IVA compresa		10.980,00 €	
b.9.3 b	Bonifica bellica estensione incarico per scavi archeologici		5.490,00 €	
	sommano			121.619,60 €
b.10	Catalogo digitale			622,00 €

b.10. 0	Prove e analisi di laboratorio per ricerca amianto			2.806,00 €
b.10. 1	Pannelli espositivi			700,00 €
b.10. 2	Occupazione temporanea aree			4.000,00 €
b.11	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 totale 2%			99.747,80 €
b.11. 1	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 80%		88.048,37 €	
b.11. 2	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 20%		11.699,43 €	
b.12	Collegio consultivo tecnico compresi O.P. e IVA			20.100,96 €
	Opere scomutate			
b.13	spese pubblicità			3.845,62 €
b.14	contributo ANAC		1.690,00 €	
b.15	pubblicazione GURI - quotidiani		3.491,43 €	
			sommano	5.181,43 €
b.16	indagini sulle strutture compresa IVA 10%			9.955,00 €
b.17	prove di laboratorio comp. IVA 22%			5.668,61 €
b.18	Servizio di Bonifica amianto netto compresa IVA 22%			43.920,00 €
b.19	verifica archeologica compresa OP e IVA			1.268,80 €
b.20	incarico per restituzione fotografica progetto			1.050,00 €
	Spese per pareri e autorizzazioni sul progetto			
b.21	contributo per parere progetto VVF		600,00 €	
b.22	contributo per autorizzazione sismica Regione Umbria		1.807,00 €	
b.23	stampe progetto per VVF		274,50 €	
b.24	misurazione livello falda idrica per sismica Regione Umbria		734,40 €	
			sommano	3.415,90 €
	Spese tecniche in esecuzione			
b.25	Direzione lavori compresi oneri e IVA		245.917,96 €	
b.26	CSE compresi oneri e IVA		96.001,92 €	
			sommano	341.919,88 €
b.27	Ribassi post gara			0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			2.101.916,96 €
	TOTALE INTERVENTO			8.166.783,03 €

- per l'affidamento summenzionato, relativo alla DD n. 605 del 08/03/2024, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell'ANAC il contributo di € 35,00 in relazione all'importo posto a base dell'affidamento;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

1. aggiudicare l'affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale impianti dei lavori per l'intervento di recupero e ristrutturazione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi – 1° Stralcio Funzionale alla società TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543 che ha migliorato la propria offerta di ribasso di un ulteriore 2,00% sull'importo a base d'asta di € 63.874,52 che fa risultare un

importo contrattuale di € 62.596,67 oltre 4% per cassa ed IVA 22% per complessivi € 79.422,65;

2. aggiornare il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI				
QUADRO TECNICO ECONOMICO - ESECUTIVO I STRALCIO FUNZIONALE				
	Descrizione		importo	
A	LAVORI			
a.1	Opere edili ed impiantistiche		5.775.310,31 €	
a.2	Costi della sicurezza		289.555,76 €	
a.3	IMPORTO TOTALE LAVORI			6.064.866,07 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	IVA sui lavori (10%)	10%		606.486,61 €
b.2	Imprevisti comp. IVA			2.171,38 €
b.3	SPESE TECNICHE GENERALI			
b.3.1	Premi concorso (parcella fattibilità DM 17/06/2016) comp. OP e IVA		75.212,80 €	
b.3.2	Giuria concorso comp. OP e IVA		36.300,80 €	
b.3.3	totale concorso			111.513,60 €
b.4.1	Progettazione definitiva complessiva architettonico-strutturale-impianti generali e sicurezza		375.936,80 €	
b.4.2	Progettazione <u>esecutiva</u> architettonico-strutturale-impianti generali e sicurezza <u>1° stralcio funzionale</u>		112.830,14 €	
b.5	sommano			488.766,94 €
b.6	Contributi cassa di previdenza servizio di progettazione (4%)	4%		19.550,68 €
b.7	IVA servizio di progettazione (22%)	22%		111.829,88 €
b.8	Verifica della progettazione complessiva architettonico-strutturale-impianti generali <u>definitiva compl. ed esecutiva 1° stralcio funzionale</u>			43.507,84 €
b.8.1	Contributi cassa di previdenza servizio di verifica prog. (4%)	4%		1.740,31 €
b.8.2	IVA servizio di verifica prog. (22%)	22%		9.954,59 €
b.8.3	Servizio testimoniale di stato compresi oneri e IVA			41.895,53 €
	Altre voci stralcio 1			
b.9	Assistenza archeologica in fase di scavo e redazione progetto delle indagini (stralcio 1)		10.750,00 €	
b.9.1	Contributi cassa di previdenza per assistenza archeologica	4%	430,00 €	
b.9.2	IVA su contributi + assistenza archeologica	22%	2.459,60 €	
b.9.3	Bonifica bellica in area a rischio archeologico IVA compresa		12.052,35 €	
b.9.3 a	Bonifica bellica per attuazione piano di indagini IVA compresa		10.980,00 €	
b.9.3 b	Bonifica bellica estensione incarico per scavi archeologici		5.490,00 €	
	sommano			42.161,95 €
b.10	Prove e analisi di laboratorio per ricerca amianto			2.806,00 €
b.11	Occupazione temporanea aree			4.000,00 €

b.12	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 totale 2%			99.747,80 €
b.12. 1	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 80%		88.048,37 €	
b.12. 2	Incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 20%		11.699,43 €	
b.13	Collegio consultivo tecnico compresi O.P. e IVA			20.100,96 €
	Opere scomutate			
b.14	spese pubblicità			3.845,62 €
b.15	contributo ANAC		1.760,00 €	
b.16	pubblicazione GURI - quotidiani		3.491,43 €	
	sommano			5.251,43 €
b.17	indagini sulle strutture compresa IVA 10%			9.955,00 €
b.18	prove di laboratorio comp. IVA 22%			5.668,61 €
b.19	Servizio di Bonifica amianto netto compresa IVA 22%			43.920,00 €
b.20	verifica archeologica compresa OP e IVA			1.268,80 €
b.21	incarico per restituzione fotografica progetto			1.050,00 €
	Spese per pareri e autorizzazioni sul progetto			
b.22	contributo per parere progetto VVF		600,00 €	
b.23	contributo per autorizzazione sismica Regione Umbria		1.807,00 €	
b.24	stampe progetto per VVF		274,50 €	
b.25	misurazione livello falda idrica per sismica Regione Umbria		734,40 €	
	sommano			3.415,90 €
	Spese tecniche in esecuzione			
b.26	Direzione lavori compresi oneri e IVA		245.917,96 €	
b.27	CSE compresi oneri e IVA		96.001,92 €	
b.28	Collaudi compresi oneri e IVA		79.422,65 €	
	sommano			421.342,53 €
b.29	Ribassi post gara			0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			2.101.951,96 €
	TOTALE INTERVENTO			8.166.818,03 €

Considerato che:

- l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamini la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace;
- il RUP ha ritenuto congrua e vantaggiosa l'offerta economica presentata dal professionista per cui, come da verbale del seggio di gara n.01 del 11/03/2024, conservato agli atti, ha proposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi alla TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543;
- si è, pertanto, proceduto all'avvio dei controlli ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023 diretti ad accertare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- in sede di richiesta di offerta è stato acquisito il “Documento di gara unico europeo”, autodichiarazione dell’Operatore Economico attestante la propria situazione finanziaria, le proprie capacità e la propria idoneità per la procedura di cui in oggetto;
- all’esito delle verifiche effettuate non sono emerse cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- è stata verificata con esito favorevole la regolarità contributiva dell’operatore individuato (DURC prot. INPS_38756167 del 28/11/2023 con scadenza 27/03/2024);
- è stata attestata la conclusione con esito favorevole in capo all’operatore selezionato delle verifiche sul sistema FVOE 2.0. dell’ANAC, le cui verifiche sono conservate agli atti dell’ufficio;
- è stata acquisita la AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) tramite dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;

Dato atto che:

- le verifiche suddette hanno avuto esito POSITIVO e la documentazione è conservata agli atti dell’ufficio in ragione delle motivazioni in materia di trattamento dei dati personali e giudiziari;
- è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art.117 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità di cui all’articolo 106, calcolata come normato dall’articolo 117 comma 2 del Dlgs 36/2023 ai fini della stipula del contratto che verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

- trattandosi di un servizio di importo inferiore ad € 140.000,00, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 lo stesso può essere affidato in via diretta;
- per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto di provvedere in merito e di procedere all’affidamento dei servizi, nonché di assumere i conseguenti impegni di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli:

- Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 fondi MIBAC – Cap. 3315/620 Acc. 18/2022 Imp. 120/2022 per € 79.422,65;
- Fondi comunali L.10/77 Cap. 3020/620 Imp. 3579/022 per € 70,00;

sufficientemente capienti.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – 1° STRALCIO FUNZIONALE. CUP: F42D11001320006" come integralmente riportato nelle premesse del presente atto;
- 3) di restituire all'impegno padre 4113/2020 cap. 3320/220 la somma di € 622,00 relativa all'impegno 3476/2021 e la somma di € 700,00 relativa all'impegno 3477/2021;
- 4) di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 il servizio di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti dei lavori per l'intervento di recupero e ristrutturazione del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, 1° Stralcio Funzionale alla società TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543 che ha offerto un ulteriore ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta di € 63.874,52 che fa risultare un importo contrattuale di € 62.596,67 oltre 4% per cassa ed IVA 22% per complessivi € 79.422,65;
- 5) di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazione prot. 48690 del 20/03/2024;
- 6) di comunicare che il CIG per l'affidamento di cui sopra è il seguente: B0D6976356;
- 7) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- 8) di dare atto che il contratto sarà risolutivamente condizionato al venir meno dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs.36/2023, la stipulazione del contratto avverrà non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

10) di sub-impegnare ai sensi dell'articolo 183, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	3315	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE		
Miss./Progr.	05.02	PdC finanz.	U.2.02.01.1 1.000	Spesa non ricorrendo	No
Centro di costo	0620			Compet. Econ.	2024
CIG	B0D6976356			CUP	F42D1100132000 6
Creditore	TEKNOS s.r.l., con sede in Perugia Via XX Settembre 116 P.IVA: 01629520543				
Causale	INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - I STRALCIO FUNZIONALE. Collaudi.				
Modalità finan.	Contributo MIBAC			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Acc. 49/2021 Imp. 213/2021	Importo	€ 79.422,65	Frazionabile in 12	No

11) Di sub impegnare ai sensi dell'articolo 183, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	3020	Descrizione	UTILIZZO LEGGE 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI – MUSEI E PINACOTECHES		
Miss./Progr.	05.02	PdC finanzi.	U.2.02.01.1 0.000	Spesa non ricorr	No
Centro di costo	0620			Compet. Econ.	2024
CIG	Non dovuto			CUP	F42D1100132000 6
Creditore	ANAC				
Causale	INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - I STRALCIO FUNZIONALE. Contributo affidamento servizio bonifica amianto.				
Modalità finan.	Legge 10/77			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Imp. n. 3579/2022 riacc. 2023	Importo	€ 35,00	Frazionabile in 12	No

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	3020	Descrizione	UTILIZZO LEGGE 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI – MUSEI E PINACOTECHES		
Miss./Progr.	05.02	PdC finanzi.	U.2.02.01.1 0.000	Spesa non ricorr	No
Centro di costo	0620			Compet. Econ.	2024
CIG	Non dovuto			CUP	F42D1100132000 6
Creditore	ANAC				
Causale	INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI - I STRALCIO FUNZIONALE. Contributo gara servizio di collaudo.				
Modalità finan.	Legge 10/77			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Imp. n. 3579/2022 riacc. 2023	Importo	€ 35,00	Frazionabile in 12	No

12) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Aprile 2024	Maggio 2024	€ 35,00
Aprile 2024	Maggio 2024	€ 35,00
Novembre 2024	Dicembre 2024	€ 79.422,65

- 13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 14) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Matteo Bongarzone;
- 17) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RUP
(Ing. Matteo Bongarzone)

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 857 del 28/03/2024

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno	anno	Importo	bilancio.codificaDP R118
1664	2024	35,00	05022.02.030200620
1662	2024	79.422,65	05022.02.033150620
1663	2024	35,00	05022.02.030200620

* Documento sottoscritto con firma digitale