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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Prestazione servizi

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
NONCHE DI PRONTO INTERVENTO
DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI URBANO
E SUBURBANI DEL COMUNE DI TERNI
PER LA DURATA DI ANNI UNO

PROGETTISTA: Federico Nannurelli
RUP: Federico Nannurelli

Premessa

I Comune di Terni, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione del
proprio patrimonio stradale, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro
per la realizzazione dei lavori che si renderanno necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla
sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
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Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l'indicazione delle
norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di
esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento di uno o piu
interventi di manutenzione.

PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALL.

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
50/2016) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e
servizio di pronto intervento, all'interno dei cimiteri, urbano e suburbani del Comune di Terni.

Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro come stabilita dall’art. 3 del presente capitolato;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco
prezzi con i limiti di cui all’art. 4 del presente capitolato.

- Le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dellaccordo quadro e che
regoleranno i successivi contratti.

L'impresa che avra formulato la migliore offerta:

- si aggiudichera la conclusione dell’accordo quadro per i lavori nei limiti di durata e di importo
dell’'accordo stesso.

- La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo il Comune ad appaltare lavori nei
limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

| lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante [I'applicazione del ribasso
complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi di cui al prezziario Regionale
dell’lUmbria 2019. | lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti
i lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi.

Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dall’Area Tecnica del
Comune di Terni secondo le modalita specificate al succ. art. 27 e sulla base delle esigenze
specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune committente.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno I'esecuzione dei lavori, prestazioni,
servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi da eseguirsi allinterno dei cimiteri del
Comune di Terni e specificatamente:

1.Piccole riparazioni localizzate;
2.Interventi anche di tipo strutturale e opere d’arte minori consistenti nella

reintegrazione strutturale, riparazione parziale di elementi in calcestruzzo;
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3.Risistemazione dei manti di copertura dei padiglioni e delle impermeabilizzazioni;
4 .Ricollocazione in opera di elementi lapidei di rivestimento verticale ed orizzontale;
5.Riparazioni e rifacimento opere per lo smaltimento delle acque meteoriche;
6.Rifacimento dei locali adibiti a bagni pubblici;

7.Rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della
pavimentazione di servizio del cimitero;

8.Reti e dissuasori antivolatili;
9.Cancelli, parapetti, sbarre automatiche, etc.

L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli
interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le
categorie di lavori, I'lmpresa dovra adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica,
avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avra durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i UN ANNO, pertanto
per 360(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di

consegna dei lavori eventualmente prorogabili nell’'ipotesi che in detto arco temporale non sia
stato esaurito I'importo dell’appalto, senza che il Comune comunichi disdetta alcuna.

Il Comune inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della
decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'intero importo contrattuale.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera

somma affidataria, I'impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, & tenuta a
completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola
d’arte, in ogni caso il termine non potra essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla
scadenza naturale dell’accordo quadro.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e da
quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune potra posticipare la data di inizio dell’accordo quadro e I'affidamento dei lavori, nel caso
in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potra altresi posticipare la
data di inizio e il termine dell’accordo quadro, fermi restando la durata e 'ammontare dell’accordo
stesso.

Il Comune si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e
I'ammontare dell’accordo quadro.

Salvo espressa deroga, e le prestazioni di pronto intervento, si stabilisce che gli interventi di
importo netto inferiore o uguale ad Euro 5.000,00, dovranno concludersi entro 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di consegna dell’'ordinativo dei lavori stessi, quelli di importo netto superiore
ad Euro 5.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 45.000,00, dovranno concludersi
entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell’ordinativo. Deroghe particolari
potranno essere concordate in considerazione delle particolari condizioni climatiche.
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Per ogni ordinativo l'appaltatore & tenuto comunque a fornire specifico crono - programma dei
lavori che sara approvato dal Comune.

Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si € tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle ordinarie condizioni stagionali.

L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei
lavori, che puo fissare scadenze inderogabili anche per I'approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di
validita dello stesso ammonta a euro 92.700,00 oltre IVA al 22% di cui € 5.045,45 per oneri per la
sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui €. 15.759,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica: |, cosi

ripartito:
Tipo IMPORTO €. | INCIDENZA CATEGORIA
MANODOPERA | PREVALENTE
A LAVORI A MISURA 92.700,00 0oG1
Di cui Costi della Sicurezza 15.759,00
C Di cui oneri di Sicurezza 5.045,45
Totale lavori 92.700,00| 27.810,00
D Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.854,00
E IVA Lavori 22% 20.394,00
F Arrotondamenti 52,00
G Totale somme a disposizione 22.300,00
H TOTALE COMPLESSIVO 115.000,00

La cifra dei precedenti quadri indica I'importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potra
variare, in fase esecutiva, tanto in piu, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive
quantita nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e cid0 tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni, senza che I'’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non
previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente
Accordo Quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si dichiara
a MISURA e percio le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’'unito elenco con la deduzione
del ribasso d’asta.

Art. 5 — VALIDITA DELLE OFFERTE.

La validita delle offerte e di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse.
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Nel caso in cui la fase dell’aggiudicazione si protragga oltre detto termine, il Comune potra
chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Igs.
50/2016.

Art. 6 — VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.

Nel corso dell’esecuzione dell’accordo il Comune si riserva la facolta di effettuare controlli sul
mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla
stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro.

Art. 7 — OBBLIGATORIETA DELLE OFFERTE.

L'impresa aggiudicataria & immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le
prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo
offerto.

Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.

L'impresa stipulante 'accordo quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli
accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella localita in
cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in
genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la
categoria, applicabile nella localita.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano I'impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla
struttura o dimensione della societd/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile.

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta, di verificare presso
gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti periodici
relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’'IMPRESA.

Sono posti a carico dell'lmpresa i seguenti obblighi:

- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi
territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione;

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e

ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel
contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
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- ad accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel patto
di integrita del Comune;

- Ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica

del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza
di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara applicata a carico dellimpresa, oggetto
dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione
alla prima erogazione utile. (si veda art. 37 del presente capitolato)

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale, al protocollo di legalita ed

assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da' titolo al Comune
Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni di lavoro e che cido non ostacola I'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.
81/2008. Tale dichiarazione € valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo
quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell'appaltatore il quale ne e il solo responsabile anche in deroga alle norme che
dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente
Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune Comunale, e di
ogni indennizzo.

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta di verificare presso
gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarita di iscrizione dei versamenti periodici
relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Il concorrente, nell'istanza di partecipazione dovra dichiarare di accettare integralmente il
capitolato cosi come proposto.

Art. 10 — DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare lintegrita
delllambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni

possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

e utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati
standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;

o utilizzare le tecnologie per il risparmio d’acqua ed evitare I'inquinamento delle falde e delle acque
superficiali;
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o effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

e segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso
dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL’'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO, TUTELA
DEI LAVORATORI, E PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'impresa aggiudicataria
dell'appalto &, altresi, tenuta a:

— portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

— disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

— curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni
di legge;

— osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le
altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

— adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a
garantire I'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e
smi.;

— utilizzare, per i lavori oggetto dellappalto, personale munito di idonea qualificazione
professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e
tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle
apparecchiature che sara chiamato a gestire e a utilizzare.

L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la
categoria venga successivamente stipulato.

L'impresa si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere alil Comune ed al Direttore dei Lavori, prima
dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante I'esecuzione degli stessi,
la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
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paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facolta di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sullimporto netto progressivo

dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se I'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti
prescritti, vi provvede il Comune a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori
responsabilita dell'Affidatario.

Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'’Appaltatore
non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno
messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

- al fine limitare gli impatti dovuti all’attivita dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari
rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in
atmosfera;

- dovra essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel
terreno e nei corsi d’acqua attraversati;

- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di
cantiere e di eventuali cumuli di materiale;

- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali
di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:

- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti
e delle vie di transito da e per i cantieri;

- per il trasporto dei materiali di risulta prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni, il
transito all’interno delle aree cimiteriali deve avvenire nel rispetto dei luoghi ed a velocita
estremamente moderata;

2. L’assunzione in proprio, tenendone sollevato il Comune, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dallimpresa
appaltatrice a termini di contratto;

3. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, prove
di tenuta per le tubazioni, prove di qualita dei materiali bituminosi, ecc. In particolare & fatto obbligo
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di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalita previste dalla disciplina specifica per le
costruzioni in cemento armato;

4. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

5. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dal’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

7. L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

8. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

9. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato
da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di
contratto.

10. L’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

11. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ Appaltatore, restandone sollevati il Comune, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

12. L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dal Comune interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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13. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e
contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.

14. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se

di proprieta del Comune e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte del Comune.

15. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali
ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei

lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio
di Direzione Lavori;

f) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

16. Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere. |l Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione

committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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17. L’Appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

18. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del
telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.

19. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla
realizzazione dell’opera.

20. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero
necessarie per la realizzazione dei manufatti.

21. Tutti tali oneri e responsabilita si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa & responsabile, tanto verso il Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante I'esecuzione dei lavori.

E obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte
le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non
causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma piu completa, il Comune ed il suo personale, e restera,
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'lImpresa €& tenuta allosservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire I'incolumitd del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni
vigenti in materia.

Ogni responsabilita in caso di infortunio ricadra, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone
sollevata il Comune.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
dellimpresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali & adibito.
Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovra comunicare in forma

scritta l'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di
manutenzione,compresi i soci lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli
estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro
infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti I'avvio dellappalto, I'lmpresa deve, inoltre, provvedere a nominare il
referente per la sicurezza.

Piu in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire,
a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumita del personale e di terzi e ad evitare i
danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando il
Comune da ogni e gqualsivoglia responsabilita.
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Art. 14 - SUB APPALTO.
Si ha sub appalto se si ricade nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito nei limiti dell'art. 105 del Codice, previa
autorizzazione del’ Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC

dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore.
Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all’art. 1, comma 53 della

legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione
omogenea.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica I'art. 105 del Codice.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di
azienda relativi all’ Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto.
Art. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO.

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potra essere
effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze
riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; il Comune ha la facolta di risolvere il I'accordo,
previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, 'ammontare del credito
maturato dall’impresa per i sevizi resi e se cid non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni
subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza puo produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.

I Comune in aggiunta a quanto sopra, puo richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non piu idonea a continuare I'accordo
quadro;
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b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro, pignoramento, etc a carico dell'impresa aggiudicataria;

c) in caso di cessione totale o parziale dell’'accordo quadro;

d) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in
genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali,
infortunistiche e similari.

Oltre alla possibilita del Comune di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione
definitiva, I'impresa sara tenuta nei confronti del Comune al pagamento degli indennizzi e dei danni

conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento al Comune nel caso
di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell’accordo, € dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera
raccomandata Ar e in tale caso il Comune, potra concludere I'accordo con il concorrente che avra

formulato la seconda migliore offerta.

L’impresa non porra alcuna eccezione, ne avra titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
Art. 17 — PAGAMENTI E MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il Comune disporra il pagamento delle somme dovute all'lmpresa per lavori regolarmente eseguiti
in base all’emissione di Stati d’Avanzamento Lavori.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni volta che il suo credito, al
netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 15.000,00. | pagamenti
dovranno risultare dai certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno rimessi all’appaltatore
all'indirizzo che egli richiedera.

Ogni pagamento da parte del Comune & subordinato all' acquisizione del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validita ed emesso con esito positivo in termine di
regolarita contributiva.

L’importo stimato per 'accordo quadro non €, comunque, assolutamente vincolante per il Comune
che sara tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente
disposti dal D.L. in base alle necessitd manutentive per le opere in oggetto degli immobili
comunali, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo quadro, che il Comune non intenda
utilizzare nel periodo di una eventuale proroga del termine previsto, rimarranno nella disponibilita
del Comune che non sara tenuto a corrispondere allimpresa alcuna indennita e/o rimborso a
qualsiasi titolo.

I lavori di manutenzione oggetto dellAccordo Quadro saranno remunerati di norma a misura,
soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dalloperatore economico per
'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della
sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) approvato dal Comune, non soggetti ad alcun ribasso.

| prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

e circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale
imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli
pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
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e circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed
utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in
caso di lavoro notturno e quant’altro;

e circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

e circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennita di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

e tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla
normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DM in
materia di contabilitd e dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145).

Il Direttore dei lavori provvedera, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della
regolare esecuzione per ciascun intervento, fermo restando il raggiungimento dellimporto minimo
stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni.

Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilita devono distinguersi
in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno
ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda
scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento
dei lavori e dellimporto dei medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondi, il direttore dei lavori si
trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

¢) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici
in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli che seguono.

Contabilita dei lavori
I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annotera l'ordine, il modo e l'attivita
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
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impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei
lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che
possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei
lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il
giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti

contraenti;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché
eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue
varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la

congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, viene registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che € stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che €& stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita;

c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le
risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;

d) il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla
normativa di riferimento, segnando per ciascuna patrtita il richiamo della relativa pagina del libretto
ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine

cronologico.
Il registro & tenuto dal Direttore dei Lavori ed € firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve;

e) il sommario del registro di contabilita, contenente ciascuna partita classificata secondo |l
rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la
quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene
specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai
quali € allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della
intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle
modalita specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata
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di acconto.

Lo stato di avanzamento € ricavato dal registro di contabilita ma pud essere redatto anche
utilizzando quantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria,
riepilogati nel sommario del registro di contabilita;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori per I'emissione del mandato di pagamento. | certificati di pagamento
devono essere annotati nel registro di contabilita.

h) il conto finale e la relativa relazione , redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La

relazione finale deve indicare le vicende alle quali lI'esecuzione del lavoro é stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, ed in particolare:

- i verbali di consegna dei lavori;

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;

- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;

- gli ordini di servizio impartiti;

- la sintesi dell'landamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;

- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e
delle relative conseguenze;

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilitd, sommario del registro di contabilita);

- tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilitd comprende tutti i lavori ed
e effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. |
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in
forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilitd dell'esattezza delle cifre e delle
operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Il direttore dei lavori potra istituire anche un sistema di contabilita semplificata in relazione alla
natura dei lavori di entita economica limitata, verificando e validando fatture contabili analitiche
rimesse dall'impresa.
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La contabilita finale sara compilata e sara emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Il certificato di collaudo sara emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma, per il
pagamento della rata a saldo lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, |l
certificato di regolare esecuzione che avra carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione.

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia
fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sullimporto
progressivo degli interventi realizzati nellAccordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da
parte del Comune e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento,
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.

Il pagamento delle rate di acconto avverra entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data emissione dei certificati di pagamento.

Il pagamento della rata a saldo avverra entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data emissione degli atti di contabilita finale.
L'impresa dovra fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria

per la contabilita e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo, senza onere e spesa a carico del
Comune.

Art. 18 — FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Per quanto riguarda le comunicazioni durante liter di svolgimento della gara, fino alla
comunicazione circa l'esito della procedura, queste avverranno, da parte del Comune, tramite
posta elettronica certificata. (ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28) come unica
modalita di comunicazione di gara, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet del Comune, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la
procedura in corso.

Per la gestione telematica di gara tramite MEPA saranno ammesse tutte le forme di
comunicazione previste dal regolamento e-procurment.

Art. 19 - ELEZIONE DOMICILIO.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dellimpresa appaltatrice &

quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Terni & presso la sede
municipale.

Art. 20 - IMPOSTE E ONERI FISCALL.

Il corrispettivo offerto dall'lmpresa € comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con
I'eccezione dell'lVA che € a carico del Comune. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto

sono a carico dell’'lmpresa.
Art. 21 - TRIBUNALE COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per I'esecuzione dei contratti, di cui al presente
accordo quadro € competente il foro di Terni.

Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
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Il Responsabile del procedimento per il contratto € il dott. Federico Nannurelli, responsabile
dell’Area Tecnica Gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni.

Art. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI
LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per

gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145, e il D.Lgs. 50/2016, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di
lavoro, in tutto cido che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza
delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di lavori pubbilici.

Art. 25 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal
presente Capitolato d’Oneri saranno trattati esclusivamente per le finalita inerenti al relativo
procedimento amministrativo.

PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE.
Art. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI

Il presente accordo regola anche I'affidamento di prestazioni di tipo misto, contenente servizi,
forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente I'aspetto dei lavori, che consistono

nel mantenimento della funzionalita e della sicurezza della rete viaria comunale.
| lavori servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalita indicate all’art. 1
sulla base degli interventi manutentivi organizzati dall’Area Tecnica del Comune.

| prezzi applicati risulteranno dall’applicazione del ribasso d’asta all’elenco prezzi unitari (Allegato
1).

Art. 27 — MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI.
Le norme per I'esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti:

A) ordinazione — sara effettuata mediante buono d’ordine delllArea Tecnica del Comune,
trasmessa mediante fax o pec, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti;

B) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione ordinaria — la
prestazione e/o la fornitura dovra essere effettuata entro 2 gg. feriali decorrenti dalla data
dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti;

C) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione straordinaria — la
prestazione e/o la fornitura dovra essere effettuata entro 8 gg. feriali decorrenti dalla data
dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti;

D) consegna del materiale — la consegna del materiale sara effettuata dall'impresa appaltatrice
presso i luoghi indicati dal o dal Direttore dei Lavori.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori.

Art. 28 - INTERVENTI URGENTI.
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In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, I'intervento di ripristino/messa in sicurezza per
eliminare il pericolo per la pubblica incolumita deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla
data dell’'ordine.

Art. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a
peso.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione delle
manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti
contabili.

Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori e dal
Comune.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal
Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Comune.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della
tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale

e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio del Comune non rispettino le
prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non
contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.

I prezzi unitari sono quelli riferiti al vigente Preziario Regionale dellUmbria in base ai quali, al
netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni. In caso di mancanza del
prezzo si procedera con l'analisi dei prezzi (nuovo prezzo NP). Resta convenuto e stabilito per
norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si
intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di
lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso,
accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’'opera, assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi
di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.
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| vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere,
possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite
completamente, cioé tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e

secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso, secondo le modalita di esecuzione
descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza
eccezione alcuna.

Art. 31 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro
onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti al’'lmpresa nel
luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art. 32 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI — NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga I'esecuzione di manutenzioni o
forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come
disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale.

| prezzi indicati nell’allegato elenco, (nell’elenco prezzi BUR Umbria 2019 che ancorché non
allegato deve essere considerato a tutti gli effetti facente parte del presente accordo quadro), sotto
le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria
convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno
pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualita, per il periodo di tempo
richiamato all’art. 3.

Art. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE.

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dallimpresa
appaltatrice & di pertinenza del Responsabile dellArea Tecnica. Tale vigilanza non si colloca
nell'ottica dell’'esercizio di un potere gerarchico.

Art. 34 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008

L'impresa appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in
relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in
specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, prima della stipula del contratto, lI'aggiudicataria dovra fornire dimostrazione del possesso,
da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneita tecnica e di formazione per il primo

soccorso. | corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.

Tutto il personale addetto dovra essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico
riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quantaltro
concernente l'attivita lavorativa.
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Tutto il personale addetto alle attivita di cantiere compreso quello impiegato per I'apposizione della
segnaletica dovra essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri
stradali. In specifico si richiede la conoscenza e I'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e smi. che contiene i nuovi
schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Le tavole in allegato al decreto riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri,
differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di
prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.).

Il decreto & quindi il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della

segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di
progettazione e controllo dei cantieri.

Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea, e
contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della

segnaletica, relativamente a:

- segnali e dispositivi segnaletici;

- limiti e riduzione progressiva della velocita;
- sicurezza e visibilita dei lavoratori;

- segnaletica per situazioni di emergenza.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e
lavvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilita della cartellonistica e degli
approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attivita manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei
nominativi degli addetti dovra essere inviata al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune (prima
della stipula del contratto).

Dovra altresi essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico

Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo
del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito

dovra essere comunicata a questa Amministrazione che provvedera ad inoltrarla al Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo I'appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc)
siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea,;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare I'incolumita delle persone, dandone immediato avvertimento al Comune.
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Dovra essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPl e dellavvenuta formazione
relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le
responsabilita correlate con I'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’'uso.

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso
venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia del Comune che delle autorita.

Piu in generale, I'lmpresa si obbliga allosservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego
dei prodotti chimici non nocivi.

Costituisce compito precipuo dell'impresa appaltatrice, la elaborazione e 'aggiornamento dei piani
di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la
sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui allAllegato | al D.Lgs.81/2008 questa
Amministrazione provvedera allimmediata revoca dell’incarico.

Art. 35 - DOCUMENTAZIONE.

L'impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovra rimettere, prima dell'inizio della prestazione la
seguente documentazione (nel caso non siano gia allegati al Piano di Sicurezza e coordinamento
e Piano Operativo di Sicurezza):

= Documento di analisi e valutazione dei rischi;

= Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo
dell'attivita formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro gia eseguita.

Art. 36 - INADEMPIENZE E PENALITA'.
Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine

qualitativo, il Comune Comunale si riserva la facolta di richiedere allimpresa appaltatrice il
rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all’art. 27, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili
fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune si riserva la facolta di applicare una penale
di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art.
28, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze
inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applichera una penale pari ad
euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

- Altre Penali:

* Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non e presente la
dotazione minima di attrezzature previste, || Responsabile del procedimento potra applicare una
penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantita e delle tipologie di
attrezzature o altri beni mancanti;
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eln caso di mancata disponibilita di una delle squadre di lavoro previste, € facolta del
Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro.

Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato
dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, & facolta del Responsabile del Procedimento
applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei
primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro
400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;

Tali detrazioni saranno applicate sulle quantita di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal
precedente controllo se ha avuto buon esito.

Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato
dalla ditta, il Comune si tiene la piena facolta di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso
non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.

L'importo delle penali € commisurato alla gravita dell'inadempimento, soprattutto in
considerazione dei profili di responsabilita in materia di sicurezza nella circolazione

stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento
su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sara valutata con criterio di
gradualita ed in funzione del preminente interesse di tutela del’ Amministrazione.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste
dalla legge, il Comune avra diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice,
e I'mpresa dovra reintegrarla nel termine che sara prefissato, comunque non superiore a 20 giorni.
Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione
si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Art. 37 — DANNI A COSE E PERSONE.

I Comune non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dellimpresa
appaltatrice da parte di terzi estranei al Comune.

L'impresa sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino
arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovra provvedere senza indugio
a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

I Comune sara a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell'impresa
appaltatrice causati da personale dipendente.

L’accertamento dei danni sara effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’'lImpresa.
A tale scopo il Comune comunichera con sufficiente anticipo all'lmpresa il giorno e I'orario in cui si
valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’'lmpresa di intervenire nella stima.

Qualora I'lmpresa non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, il Comune
provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere
corrisposto dall'lmpresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sullammontare del danno da risarcire, vi provvedera un
tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente

allimpresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso I'Ente.
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Art. 38 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI.

L'impresa rispondera direttamente, durante la fase di svolgimento dei lavori di cui al presente
accordo quadro, della sicurezza ed incolumita del proprio personale, Rispondera inoltre in caso di
danni procurati a cose e persone, addetti e terzi.

38.1. CAUZIONE PROVVISORIA
E richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dellimporto a base di gara, da prestare a
favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le
imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione provvisoria non potra essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando
all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari.

Ciascuna ditta partecipante dovra presentare la cauzione con modalita conforme a quanto previsto

all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione potra riportare la clausola di cessazione
automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto.

Le fidejussioni bancarie dovranno essere rilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di

legge, mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni
autorizzate, a norma di legge, all'esercizio del ramo cauzioni. Le fidejussioni potranno inoltre
essere rilasciate dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivitd di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero delllEconomia e delle Finanze.

Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere
espressamente, quanto segue:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

b) I'i'mpegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 (cauzione definitiva) a pena di esclusione;

c) validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, agli importi delle garanzie, previste all'art. 93, comma
7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste.

Per usufruire del suddetto beneficio € indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione
sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, nella quale si dichiari a quale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo
della garanzia.

Si precisa che in caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per
usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovra presentare la dichiarazione sostitutiva
di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.
445 di cui sopra.

38.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
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E dovuta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubbilici.

La cauzione definitiva deve avere validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

Si applica I'art. 103 del Codice.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. I
Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. || Comune pud richiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
allappaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la
garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante

'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa
garanzia &€ concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora per I'aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice,
'importo delle cauzioni & ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.

38.3- ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, e prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un‘anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale,
da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

2. L’'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di

apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono-
programma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione,
fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia é prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica

1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per guanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

3. L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso allultimazione dei lavori [Iimporto
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme
restituite, spettano al Comune anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

5. Il Comune procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

38.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune
da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nel’esecuzione

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono
compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e
dei collaudatori in corso d’'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente

il vincolo a favore del Comune. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna
dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria
capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel
testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
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- la polizza di cui al presente articolo € concessa secondo le condizioni previste dalla normativa
vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d’appalto;

- la copertura € garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'lmpresa; la
Compagnia assicurativa non puo esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

Art. 39 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA.
Le condizioni offerte dall'lmpresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validita

dell’accordo quadro. L'Impresa dichiara fin d’ora di essere consapevole che gli interventi possono
comunque essere richiesti anche da effettuarsi nei cimiteri suburbani rientranti nel’ambito di
competenza del Comune di Terni e si impegna gia da ora a rinunciare a qualsivoglia ulteriore
compenso 0 indennizzo, considerando i prezzi in elenco (BUR UMBRIA 2019) ribassati alla
percentuale offerta, congrui e remunerativi.

Art. 40 — CORRISPETTIVO.

I corrispettivi indicati nell’elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono
omnicomprensivi di tutte le prestazioni richiamate agli art. 27, 28 e 29, anche nel caso non sia
specificatamente precisato.

Unitamente alla fattura dovra essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la
descrizione dell’'intervento, del materiale impiegato, della manodopera utilizzata e della data e del
luogo ove € stato eseguito, nonché degli estremi della lettera di ordinazione con cui € stato affidato

il lavoro, dell’atto con cui € finanziata la spesa e del relativo impegno contabile riportati sulla stessa
lettera di ordinazione.

Art. 41 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

a) il presente Capitolato speciale d’Appalto;

b) l'offerta dell'Impresa;

c) I'elenco prezzi unitari;

d) il Piano Di Sicurezza e Coordinamento;

e) il Piano Operativo di Sicurezza,;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono ad esclusivo carico dell' aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di
bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione
e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia
diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 42 - IVA

L'IVA €& a carico del Comune nella misura prevista dalla legge.

Art. 43 — INFORMAZIONI.
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I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel
corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti:

- INAIL Istituto Nazionale per I'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro;
- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

- ISPESL lIstituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro;

- Ispettorato provinciale del Lavoro;

- Comando provinciale dei VV.FF.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Federico Nannurelli)

RELAZIONE TECNICA
QUADRO ECONOMICO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E

DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI
NEL CIMITERO DEL COMUNE DI TERNI PER
LA DURATA DI ANNI UNO
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PROGETTISTA: Federico Nannurelli

RUP: Federico Nannurelli

PREMESSA:

I Comune di Terni, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione da
eseguirsi nei Cimiteri urbani e suburbani in ambito di competenza Comunale, intende stipulare con
un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori che si renderanno
necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.

Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all Accordo Quadro, con l'indicazione delle
norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di
esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento di uno o piu
interventi di manutenzione.

1. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco
prezzi.

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro € contenuta nell’elenco
prezzi vigente (preziario Regione Umbria).

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Terni secondo le modalita specificate al successivo art. 27 e sulla
base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune
committente.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno I'esecuzione dei lavori, prestazioni,
servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi da eseguirsi all'interno del Cimitero del
Comune di Terni e specificatamente:

- piccole riparazioni localizzate;

- interventi, anche di tipo strutturale, e opere d'arte minori consistenti nella reintegrazione
strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.;

- risistemazione dei manti di copertura dei padiglioni e delle impermeabilizzazioni;
- ricollocazione in opera di elementi lapidei di rivestimento verticale e orizzontale;

- riparazione e rifacimento opere per lo smaltimento delle acque meteoriche;
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- rifacimento dei locali adibiti a bagni pubblici;

- rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione di
servizio dei cimiteri;

- reti e dissuasori antivolatili;

L’elencazione di tutte le pretazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, gl
interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le
categorie dei lavori, 'impresa dovra adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica,
avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la
realizzazione a perfetta regola d’arte.

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dall’Ufficio della
Direzione dei Lavori istituito dal Comune di Terni secondo le modalita specificate al succ. art. 27 e
sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisognidi volta in volta individuati dal Comune
committente.

Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avra durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i UN ANNO, pertanto
per 360(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di

consegna dei lavori eventualmente prorogabili nell'ipotesi che in detto arco temporale non sia
stato esaurito I'importo dell’appalto, senza che il Comune comunichi disdetta alcuna.

Il Comune inoltre si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della
decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato I'intero importo contrattuale.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera

somma affidataria, I'impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, € tenuta a
completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola
d’arte, in ogni caso il termine non potra essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla
scadenza naturale dell’accordo quadro.

L’'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e da
quelle impartite dalla Direzione Lavori.

Il Comune potra posticipare la data di inizio del’Accordo Quadro e I'affidamento dei lavori, nel caso
in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. || Comune potra altresi posticipare la
data di inizio e il termine dell’Accordo Quadro, fermi restando la durata e 'ammontare dell’accordo
stesso.

Il Comune si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d’'urgenza, sotto riserva di legge,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e
lammontare dell’accordo quadro.

Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle ordinarie condizioni stagionali.

L’Appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei
lavori, che puo fissare scadenze inderogabili anche per I'approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsida altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
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Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI.

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di
validita dello stesso ammonta a euro 92.700,00 oltre IVA al 22% di cui € 5.045,45 per oneri per la

sicurezza NON soggetti a ribasso ed €. 15.759,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica: I, cosi ripartito:

Tipo IMPORTO €. | INCIDENZA CATEGORIA
MANODOPERA | PREVALENTE
A LAVORI A MISURA 92.700,00 0G1
Di cui Costi della Sicurezza 15.759,00
C Di cui oneri di Sicurezza 5.045,45
Totale lavori 92.700,00| 27.810,00
D Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.854,00
E IVA Lavori 22% 20.394,00
F Arrotondamenti 52,00
G Totale somme a disposizione 22.300,00
H TOTALE COMPLESSIVO 115.000,00

La cifra dei precedenti quadri indica I'importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potra
variare, in fase esecutiva, tanto in pit, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive
quantita nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ci0 tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni, senza che I'’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non
previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente
Accordo Quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si dichiara
a MISURA e percio le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la deduzione
del ribasso d’asta.

5. FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED ESECUZIONE DEI LAVORI:
Proventi della gestione cimiteri.
6. CONSIDERAZIONI GENERALL:

Trattandosi di interventi di manutenzione, il progetto sara computato a misura in quanto per propria
natura, la varieta degli interventi previsti, non consente un’esatta determinazione delle quantita.

7. MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI .(ART. 27 del CsA)
Le norme per I'esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti:

A) ordinazione — sara effettuata mediante buono d’ordine dell’Area Tecnica, del Comune
trasmessa mediante fax o pec, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29 del CsA per gli interventi
urgenti;
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B) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione ordinaria — la
prestazione e/o la fornitura dovra essere effettuata entro 2 gg. feriali decorrenti dalla data
dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 28 del CsA per gli interventi urgenti;

C) termine per l'esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione straordinaria — la
prestazione e/o la fornitura dovra essere effettuata entro 8 gg. feriali decorrenti dalla data
dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 28 del CsA per gli interventi urgenti;

D) consegna del materiale — la consegna del materiale sara effettuata dall'impresa appaltatrice
presso i luoghi indicati dal o dal Direttore dei Lavori.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori.
9. INTERVENTI URGENTI. (ART. 28 del CsA)

In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, I'intervento di ripristino/messa in sicurezza per
eliminare il pericolo per la pubblica incolumita deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla
data dell’'ordine.

Per gli interventi di carattere contingibile e urgente € ammessa la richiesta di intervento da parte
del Direttore Lavori o del Responsabile del’Area Tecnica (sia diurna sia notturna, in giorni feriali o
festivi) a mezzo telefono. A tal fine limpresa affidataria € tenuta ad indicare il nome ed il
numero di telefono di un reperibile 24 ore su 24 (compresi i giorni festivi) per tutto il periodo di
durata dell’accordo quadro.

10. PIANI SICUREZZA

In applicazione del d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 & stato elaborato il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

SCHEMA DI CONTRATTO
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ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E

DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI
NEL CIMITERO DEL COMUNE DI TERNI PER
LA DURATA DI ANNI UNO

PROGETTISTA: Federico Nannurelli

RUP: Federico Nannurelli

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno ... (.............) del mese di ............... in Terni e precisamente negli
uffici della Residenza Municipale, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. e, Nato @ ..cceeeevveeenes [1 I domiciliato per la carica in Terni, Piazza
Mario Ridolfi, 1, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del
"COMUNE DI TERNI", Codice Fiscale 00175660554, nella sua qualita di ....cccoevreevevecceincceeccnnenns, giusto il
disposto dell'art. .... dello Statuto del Comune di Terni e dell'articolo ...... del Regolamento generale per
|'attivita contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. ceeeeeeee ey Nato a ...ccceeeeveenens | domiciliato per la carica ove
appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualita di legale
rappresentante di ......ccccceceveeveiiiie e, con sede iN .oeeeenns, Via i, s, (OF:] o I
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di ................ n. ................., conforme risulta

da visura camerale del ........ccccoeeeeuveveeennen.
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Contraenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune
di Terni sono certo,

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. ................... del giorno .......ceeeueeen.e. , veniva
indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4
I.b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro da stipularsi con un singolo operatore
economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per |'affidamento dei lavori di manutenzione stradale
ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento del Comune di Terni per anni 1, CIG .......cccccueeeeeneene. ;

-in data ...ceneeennn. come risulta da verbale di gara n. .............., veniva individuato, quale unico
operatore economico con cui concludere I'accordo quadro in oggetto, la Ditta.......cccccoeeeeecevecceeseceeennen. ;

- con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. ...................... del
approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopracitato verbale d| garaa
che aveva offerto, sull'importo posto a base di gara, un ribasso pari al ........... % (coverrvenenenneeneennenn

- con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica N. ....cccccceveeveeveevcecceeeceeseenes , venivano assunti i
relativi impegni di spesa;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei
Contratti Pubblici;

- I'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti,
come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 - Oggetto dell'Accordo

Il Comune di Terni, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del Dott.
...................... , ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida ad .. , in persona
del Sig. covvveeeieeeeee, , hei nomi, che accetta e si obbliga, il presente accordo quadro deIIa durata di UNO
anni dalla data dell' affldamento, alle condizioni tutte di cui:

- al presente accordo;

- alla offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti nonche ai seguenti
elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- al capitolato speciale;

- dalle norme di sicurezza di cui al D.Igs. n. 81/2008 e relativi documenti posti a carico dell'impresa.

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel
capitolato, gli eventuali futuri affidamenti dei lavori stabiliti dal capitolato speciale d’appalto.

La stipula del presente Accordo Quadro non é fonte di alcuna obbligazione per il Comune di
Terni in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti delle obbligazioni dei vari
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servizi suscettibili di affidamento nel periodo di validita del presente Accordo Quadro, come indicato al
successivo art. 2.

Il presente Accordo Quadro individua l|'obbligo dell'operatore economico, sopra indicato, di
accettare gli ordinativi di esecuzione dei servizi che verranno affidati dal Comune di Terni, previa
determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.

| successivi singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli
effetti tra il Comune di Terni e I'operatore economico attraverso le emissioni di ordinativi sottoscritti da
persona autorizzata ad impegnare le spese dell'Ente.

Il Sig. «ccvevevvveeieeeeeieenen.nen, NEI NOMII, accetta le condizioni del presente Accordo Quadro, noncheé tutte
le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga irrevocabilmente ad osservare e fare osservare
scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. ................. del ............. e si impegna, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
presente contratto.

ART. 2 - Validita dell'Accordo quadro

Il presente Accordo Quadro sara vigente per il periodo di UNO anni dalla data dell'affidamento,
indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo,
invece, che I'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

ART. 3 - Corrispettivo dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo presunto dell'Accordo € pari a Euro ................. (eveemrerererereereere e e e e
virgola ................ ) di cui Euro ........... (R Virgola ....eeveeeecneennen. ) per oneri della sicurezza, oltre IVA. Il
ribasso complessivo offerto € pari al ........... % (eoveerennne virgola ....cceueu.. per cento) sulla base d'asta dei singoli

servizi.

Il Comune di Terni non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del suddetto importo
che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

ART. 4 - Garanzie

Si da atto che ..oevveeee e, € in possesso della certificazione di sistema di qualita UNI EN

ISO 9001:2008 e di certificazione ambientale ISO 14001-2004, ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs.

50/2016, ed il prescritto deposito cauzionale definitivo & stato costituito per l'importo di Euro ..................

(corerrrerenieneeree e e virgola ...occeevevveeniennen. ) mediante polizza fideiussoria N. ....ccceceveevceiceeneenns emessa in data
P [ o TR ,da

ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della 1.136 del 13/08/2010 e modalita di riscossione dei
corrispettivi dell'accordo

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010,
........................................... si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare
la Ditta suddetta, con nota prot. N. ....cccceeeevvceeveeeeneen. , che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha
provveduto a comunicare al Comune di Terni gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati
mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:
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SO - ¥ [ Lot J , filiale/sede di ..ccoocovvevevvcrienne /- T S erere————— , IBAN
........................................... individuando nei Signori:

le persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente accordo, transazioni
senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi
dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 6 - Tutela della riservatezza

La Ditta ccceeeeeeeeeecee e e dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy
ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

La Ditta .cocceeveeeeieeeeece e e e responsabile della correttezza e della riservatezza del
proprio personale che e tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalita

1) La Ditta coeeeeeeieceeeeee e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di
cui al protocollo di legalita approvato dal Comune di Terni con deliberazione n. .........cc...c........ del
........................ e sottoscritto il ................... Dal comune di Terni con la  Prefettura - Ufficio territoriale del

Governo di Terni e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) La Ditta coveeceeeeceeece e dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Terni le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3) La Ditta .eecoeeeceeeeeeeeete et dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorita giudiziaria;

Il. I'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

Il. lI'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 8 - Spese del contratto

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali
o] g o J=er=1 4 ol 1o | KSR che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Terni,
presso la Casa Comunale.



Comune di Terni - ACTRAO1

GEN 0094750 del 10/08/2020 - Uscita

Firmatari: Nannurelli Federico (103402995864760464546996315640728682349)

Inpronta infornmatica: 0032cc04e9cf8731b9bb75873f e45d793b30elf 9f 0c01d64aedf 4d2b60ed57d7
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

La fornitura di cui al presente contratto & soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
L'imposta di bollo di cui al presente atto & assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007
mediante Modello Unico Informatico.

Questo contratto e stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere ............. €
parte della seguente fino a qui.



