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Premessa 

Il Comune di Terni, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione del 

proprio patrimonio stradale, intende stipulare con un Operatore Economico, un Accordo Quadro 

per la realizzazione dei lavori che si renderanno necessari nell’arco di un anno  a decorrere dalla 

sottoscrizione dell’Accordo medesimo. 

Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle 

norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di 

esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più 

interventi di manutenzione. 

 

PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI. 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO 
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Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro (ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 

50/2016) in base al quale affidare in appalto i lavori di manutenzione straordinaria, all’interno dei 

cimiteri, urbano e suburbani del Comune di Terni. 

 

Il presente accordo quadro stabilisce: 

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi; 

- la durata dell’accordo quadro come stabilita dall’art. 3 del presente capitolato; 

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco 

prezzi con i limiti di cui all’art. 4 del presente capitolato. 

- Le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che 

regoleranno i successivi contratti. 

L’impresa che avrà formulato la migliore offerta: 

- si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro per i lavori nei limiti di durata e di importo 

dell’accordo stesso. 

- La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo il Comune ad appaltare lavori nei 

limiti di importo definiti dall’accordo stesso. 

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso 

complessivo offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi di cui al prezziario Regionale 

dell’Umbria 2019. I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti 

i lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi. 

Art. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dall’Area Tecnica del 

Comune di Terni secondo le modalità specificate al succ. art. 27 e sulla base delle esigenze 

specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune committente.  

I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, 

noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi da eseguirsi all’interno dei cimiteri del Comune di 

Terni e specificatamente: 

 consolidamento statico di strutture portanti dei Padiglioni, sia in 
fondazione che in elevazione; 

 sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture 
differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda; 

 rifacimento di scale e rampe e tetti; 

 realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – 

sanitari; 

 rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; 

 realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; 

 interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con 
piantumazione di alberi; 

 Acquisto nuovi Monta-feretro e scale. 
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L’elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli 

interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le 

categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, 

avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la 

realizzazione a perfetta regola d'arte. 

Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 

L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i UN ANNO, pertanto 

per 360(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di 

consegna dei lavori eventualmente prorogabili nell’ipotesi che in detto arco temporale non sia 

stato esaurito l’importo dell’appalto, senza che il Comune comunichi disdetta alcuna. 

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della 

decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale. 

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera 

somma affidataria, l’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a 

completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola 

d’arte, in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla 

scadenza naturale dell’accordo quadro. 

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato e da 

quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Il Comune potrà posticipare la data di inizio dell’accordo quadro e l’affidamento dei lavori, nel caso 

in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potrà altresì posticipare la 

data di inizio e il termine dell’accordo quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo 

stesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, 

compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e 

l'ammontare dell’accordo quadro. 

Salvo espressa deroga, e le prestazioni di pronto intervento, si stabilisce che gli interventi di 

importo netto inferiore o uguale ad Euro 5.000,00, dovranno concludersi entro 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna dell’ordinativo dei lavori stessi, quelli di importo netto superiore 

ad Euro 5.000,00 ma di importo netto inferiore o uguale ad Euro 45.000,00, dovranno concludersi 

entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dell’ordinativo. Deroghe particolari 

potranno essere concordate in considerazione delle particolari condizioni climatiche. 

Per ogni ordinativo l'appaltatore è tenuto comunque a fornire specifico crono - programma dei 

lavori che sarà approvato dal Comune. 

Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 

delle ordinarie condizioni stagionali. 

L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei 

lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie 

all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 

Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI. 
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Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di 

validità dello stesso ammonta a euro 92.700,00  oltre IVA al 22% di cui € 5.045,45  per oneri per la 

sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui €. 15.759,00 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso. Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica: I, così 

ripartito: 

 Tipo IMPORTO €. INCIDENZA 

MANODOPERA 

CATEGORIA 

PREVALENTE 

A LAVORI A MISURA 161.250,00  OG1 

B Di cui Costi della Sicurezza    27.412,50   

C Di cui oneri di Sicurezza      8.774,70   

 Totale lavori 161.250,00 48.675,00  

D Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016      3.225,00   

E IVA Lavori 22%    35.475,00   

F Arrotondamenti          50,00   

G Totale somme a disposizione    38.750,00   

H TOTALE COMPLESSIVO  200.000,00   

 

La cifra dei precedenti quadri indica l’importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potrà 

variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive 

quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle 

reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non 

previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente 

Accordo Quadro. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si dichiara 

a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la deduzione 

del ribasso d’asta. 

Art. 5 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE. 

La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse. 

Nel caso in cui la fase dell’aggiudicazione si protragga oltre detto termine, il Comune potrà 

chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.lgs. 

50/2016. 

Art. 6 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. 

Nel corso dell’esecuzione dell’accordo il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sul 

mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla 

stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro. 

Art. 7 – OBBLIGATORIETÀ DELLE OFFERTE. 

L’impresa aggiudicataria è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare le 

prestazioni nei termini e nei modi previsti dal capitolato e dal bando di gara in base al corrispettivo 

offerto. 
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Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO. 

L’impresa stipulante l’accordo quadro si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli 

accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in 

cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in 

genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la 

categoria, applicabile nella località. 

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro 

sostituzione. 

I suddetti vincoli obbligano l’impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla 

struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile. 

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso 

gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici 

relativamente ai dipendenti impiegati in servizio. 

 

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA. 

Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi: 

- a corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi 

territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione; 

- ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e 

ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel 

contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi; 

- ad accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel patto 

di integrità del Comune; 

- Ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza 

di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile. (si veda art. 37 del presente capitolato) 
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La violazione della normativa previdenziale, assistenziale, al protocollo di legalità ed 

assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da' titolo al Comune 

Comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto. 

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 

condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 

81/2008. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo 

quadro. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che 

dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente 

Amministrazione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune Comunale, e di 

ogni indennizzo. 

Resta inteso che il Comune in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso 

gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici 

relativamente ai dipendenti impiegati in servizio. 

Il concorrente, nell’istanza di partecipazione dovrà dichiarare di accettare integralmente il 

capitolato così come proposto. 

Art. 10 – DIFESA AMBIENTALE 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 

dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni 

possibili per evitare danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati 

standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti; 

utilizzare le tecnologie per il risparmio d’acqua ed evitare l’inquinamento delle falde e delle acque 

superficiali; 

effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso 

dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali 

contaminati. 

Art. 11 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO, TUTELA 

DEI LAVORATORI, E PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO 

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’impresa aggiudicataria 

dell’appalto è, altresì, tenuta a: 

portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori; 

disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di 

protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite; 
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curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni 

di legge; 

osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli 

operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le 

altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto; 

adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a 

garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per 

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e 

smi.; 

utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione 

professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e 

tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle 

apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare. 

L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto 

del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla 

categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la 

categoria venga successivamente stipulato. 

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

L'impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere alil Comune ed al Direttore dei Lavori, prima 

dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, 

la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di 

procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i 

lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se 

l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo 

dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti 

prescritti, vi provvede il Comune a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori 

responsabilità dell'Affidatario. 

Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli 

obblighi di cui ai commi che seguono. 
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1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 

gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore 

non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno 

messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate: 

- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari 

rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in 

atmosfera; 

- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel 

terreno e nei corsi d’acqua attraversati; 

- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di 

cantiere e di eventuali cumuli di materiale; 

- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali 

di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario: 

- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti 

e delle vie di transito da e per i cantieri; 

- per il trasporto dei materiali di risulta prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni, il 

transito all’interno delle aree cimiteriali deve avvenire nel rispetto dei luoghi ed a velocità 

estremamente moderata; 

2. L’assunzione in proprio, tenendone sollevato il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa 

appaltatrice a termini di contratto; 

3. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione 

Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la 

confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione 

Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove 

di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo 

di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le 

costruzioni in cemento armato; 

4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati 

o previsti dal capitolato. 

5. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in 

opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 

suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore. 

6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento 

del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 
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predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Comune, sempre nel 

rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

7. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere 

il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. 

8. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza. 

8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le 

tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. 

9. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 

per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato 

da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di 

contratto. 

10. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso 

di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma. 

11. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 

materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Comune, nonché 

il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

12. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dal Comune  interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e 

a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 

atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

13. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 

100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 

dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e 

contenuti definito dal Responsabile del Procedimento. 

14. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se 

di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 

consegna dell’opera da parte del Comune. 

15. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi 

di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
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16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali 

ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei 

lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: 

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle 

relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 

anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o 

dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 

di Direzione Lavori; 

f) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal 

Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 

16. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 

tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto 

affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere 

è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve 

indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione 

all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, 

incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione 

committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

17. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione 

fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o 

verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

18. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del 

telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere. 

19. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla 

realizzazione dell’opera. 

20. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero 

necessarie per la realizzazione dei manufatti. 

21. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta. 
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Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 

L’Impresa è responsabile, tanto verso il Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa 

causati durante l’esecuzione dei lavori. 

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte 

le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non 

causare danni a beni pubblici e privati. 

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si 

intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune ed il suo personale, e resterà, 

pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni. 

L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed 

assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie 

per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia. 

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone 

sollevata il Comune. 

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza 

dell’impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. 

Entro i 3 giorni precedenti l’inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma 

scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di 

manutenzione,compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli 

estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. 

L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro 

infortuni previsto dalla vigente normativa. 

Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dell’appalto, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il 

referente per la sicurezza. 

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, 

a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i 

danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando il 

Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità. 

Art. 14 - SUB APPALTO. 

Si ha sub appalto se si ricade nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC 

dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore. 

Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all’art. 1, comma 53 della 

legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione 

omogenea. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l’art. 105 del Codice. 
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Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 

n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di 

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 

soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che 

non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal 

contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione 

necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento  

della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se 

in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO. 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di 

azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia. 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto. 

Art. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO. 

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere 

effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze 

riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; il Comune ha la facoltà di risolvere il l’accordo, 

previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito 

maturato dall’impresa per i sevizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni 

subiti. 

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 

inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso. 

Il Comune in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: 

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo 

quadro; 

b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 

sequestro, pignoramento, etc a carico dell’impresa aggiudicataria; 

c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; 

d) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in 

genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, 

infortunistiche e similari. 

Oltre alla possibilità del Comune di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione 

definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti del Comune al pagamento degli indennizzi e dei danni 

conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento al Comune nel caso 

di grave violazione degli obblighi contrattuali. 
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La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera 

raccomandata Ar e in tale caso il Comune, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà 

formulato la seconda migliore offerta. 

L’impresa non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. 

Art. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE 

Il Comune disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa per lavori regolarmente eseguiti 

in base all’emissione di Stati d’Avanzamento Lavori. 

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni volta che il suo credito, al 

netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 15.000,00. I pagamenti 

dovranno risultare dai certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento saranno rimessi all’appaltatore 

all’indirizzo che egli richiederà. 

Ogni pagamento da parte del Comune è subordinato all’ acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità ed emesso con esito positivo in termine di 

regolarità contributiva. 

L’importo stimato per l’accordo quadro non é, comunque, assolutamente vincolante per il Comune 

che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente 

disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili 

comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro. 

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo quadro, che il Comune non intenda 

utilizzare nel periodo di una eventuale proroga del termine previsto, rimarranno nella disponibilità 

del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a 

qualsiasi titolo. 

I lavori di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, 

soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico per 

l’aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, e nel computo degli oneri della 

sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) approvato dal Comune, non soggetti ad alcun ribasso. 

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano: 

circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale 

imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli 

pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed 

utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in 

caso di lavoro notturno e quant’altro; 

circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione 

temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o 

discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 

tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro. 
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Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla 

normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DM in 

materia di contabilità  e dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto  dei lavori pubblici 

approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145). 

 

Il Direttore dei lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della 

regolare esecuzione per ciascun intervento, fermo restando il raggiungimento dell’importo minimo 

stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni. 

Accertamento e registrazione dei lavori 

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di 

assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi 

in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno 

ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire 

contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda 

scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento 

dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, il direttore dei lavori si 

trovi sempre in grado: 

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli 

acconti; 

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la 

relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; 

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici 

in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto 

previsto dagli articoli che seguono. 

Contabilità dei lavori 

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 

a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività 

con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica 

impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei 

lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che 

possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei 

lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di 

esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le 

modifiche od aggiunte ai prezzi. 

Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il 

giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti 

contraenti; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la 

classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché 
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eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue 

varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in 

contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. 

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono 

sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la 

congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto. 

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato 

d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata 

la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale 

d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale 

eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata 

distintamente nel registro di contabilità; 

c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le 

risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori; 

d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle 

somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla 

normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto 

ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine 

cronologico. 

Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve; 

e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il 

rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la 

quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene 

specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della 

rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le 

somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai 

quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della 

intervenuta approvazione. 

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle 

modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata 

di acconto. 

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche 

utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, 

riepilogati nel sommario del registro di contabilità; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati 

di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento 

devono essere annotati nel registro di contabilità. 

h) il conto finale e la relativa relazione , redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel 

capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La 

relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, 

allegando la relativa documentazione, ed in particolare: 
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- i verbali di consegna dei lavori; 

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso 

all'impresa; 

- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di 

approvazione e di registrazione; 

- gli ordini di servizio impartiti; 

- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la 

menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; 

- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei 

ritardi e delle relative cause; 

- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e 

delle relative conseguenze; 

- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 

- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 

- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle 

notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed 

è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I 

certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in 

forza di uno stesso contratto. 

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, 

sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle 

operazioni che ha rilevato, notato o verificato. 

Il direttore dei lavori potrà istituire anche un sistema di contabilità semplificata in relazione alla 

natura dei lavori di entità economica limitata, verificando e validando fatture contabili analitiche 

rimesse dall’impresa. 

La contabilità finale sarà compilata e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. 

Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma, per il 

pagamento della rata a saldo lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il 

certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data di emissione. 

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia 

fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull’importo 

progressivo degli interventi realizzati nell’Accordo Quadro, sono subordinati all’acquisizione da 

parte del Comune e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge. 
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Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data emissione dei certificati di pagamento. 

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data emissione degli atti di contabilità finale. 

L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria 

per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo, senza onere e spesa a carico del 

Comune. 

Art. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI. 

Per quanto riguarda le comunicazioni durante l’iter di svolgimento della gara, fino alla 

comunicazione circa l’esito della procedura, queste avverranno, da parte del Comune, tramite 

posta elettronica certificata. (ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28) come unica 

modalità di comunicazione di gara, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I concorrenti inoltre, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, sono tenuti a consultare 

periodicamente il sito internet del Comune, sul quale potranno essere pubblicati avvisi inerenti la 

procedura in corso. 

Per la gestione telematica di gara tramite MEPA saranno ammesse tutte le forme di 

comunicazione previste dal regolamento e-procurment. 

Art. 19 - ELEZIONE DOMICILIO. 

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell’impresa appaltatrice è 

quello indicato nell’istanza di partecipazione, il domicilio del Comune di Terni è presso la sede 

municipale. 

Art. 20 - IMPOSTE E ONERI FISCALI. 

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con 

l’eccezione dell’IVA che è a carico del Comune. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto 

sono a carico dell’Impresa. 

Art. 21 - TRIBUNALE COMPETENTE. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente 

accordo quadro è competente il foro di Terni. 

Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento per il contratto è il dott. Federico Nannurelli, responsabile 

dell’Area Tecnica Gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Terni. 

Art. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI 

LEGGI E REGOLAMENTI 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per 

gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 

2000, n. 145, e il D.Lgs. 50/2016, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di 

lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato. 

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza 

delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di lavori pubblici. 
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Art. 25 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Si  informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal 

presente Capitolato d’Oneri saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 

procedimento amministrativo. 

 

PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE. 

Art. 26 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI 

Il presente accordo regola anche l’affidamento di prestazioni di tipo misto, contenente servizi, 

forniture e lavori, nel quale si ritiene funzionalmente prevalente l’aspetto dei lavori, che consistono 

nel mantenimento della funzionalità e della sicurezza della rete viaria comunale. 

I lavori servizi e forniture saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all’art. 1 

sulla base degli interventi manutentivi organizzati dall’Area Tecnica del Comune. 

I prezzi applicati risulteranno dall’applicazione del ribasso d’asta all’elenco prezzi unitari (Allegato 

1). 

Art. 27 – MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti: 

A) ordinazione – sarà effettuata mediante buono d’ordine dell’Area Tecnica del Comune, 

trasmessa mediante fax o pec, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti; 

B) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione ordinaria – la 

prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 2 gg. feriali decorrenti dalla data 

dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti; 

C) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione straordinaria – la 

prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 8 gg. feriali decorrenti dalla data 

dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 29 per gli interventi urgenti; 

D) consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dall’impresa appaltatrice 

presso i luoghi indicati dal o dal Direttore dei Lavori. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori. 

Art. 28 - INTERVENTI URGENTI. 

In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l’intervento di ripristino/messa in sicurezza per 

eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla 

data dell’ordine. 

Art. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a 

peso. 

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle 

manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti 

contabili. 
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Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione 

verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori e dal 

Comune. 

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal 

Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Comune. 

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della 

tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale 

e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio del Comune non rispettino le 

prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa. 

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non 

contemplati. 

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 30 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI. 

I prezzi unitari sono quelli riferiti al vigente Preziario Regionale dell’Umbria  in base ai quali, al 

netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori e le somministrazioni. In caso di mancanza del 

prezzo si procederà con l’analisi dei prezzi (nuovo prezzo NP). Resta convenuto e stabilito per 

norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si 

intendono compresi: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna 

eccettuata per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 

mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di 

lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, 

accessori ecc., tutto come sopra; 

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, 

tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi 

di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, 

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. 

I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, 

possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite 

completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e 

secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso, secondo le modalità di esecuzione 

descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza 

eccezione alcuna. 

Art. 31 - FORNITURE A PIE’ D’OPERA 

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro 

onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all’Impresa nel 

luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. 
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I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi. 

 

Art. 32 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI 

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l’esecuzione di manutenzioni o 

forniture non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come 

disposto dalle vigenti disposizioni di legge. 

nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d’asta contrattuale. 

I prezzi indicati nell’allegato elenco, (nell’elenco prezzi BUR Umbria 2019 che ancorchè non 

allegato deve essere considerato a tutti gli effetti facente parte del presente accordo quadro), sotto 

le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria 

convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno 

pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di tempo 

richiamato all’art. 3. 

Art. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE. 

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dall’impresa 

appaltatrice è di pertinenza del Responsabile dell’Area Tecnica. Tale vigilanza non si colloca 

nell’ottica dell’esercizio di un potere gerarchico. 

Art. 34 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008 

L’impresa appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in 

relazione alle leggi vigenti. 

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in 

specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, 

da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo 

soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. 

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico 

riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant’altro 

concernente l’attività lavorativa. 

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della 

segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri 

stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l’applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e smi. che contiene i nuovi 

schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali. 

Le tavole in allegato al decreto riportano le esemplificazioni per l'allestimento dei cantieri, 

differenziati per tipo di strada, con il posizionamento dei segnali di indicazione, di pericolo, di 

prescrizione, e delle altre segnalazioni (segnali complementari, luminosi, etc.). 

Il decreto è quindi il riferimento obbligatorio fondamentale per i responsabili dell'allestimento della 

segnaletica temporanea, ma si pone all'attenzione di tutti i soggetti che hanno obblighi di 

progettazione e controllo dei cantieri. 

Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 reca il Disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea, e 

contiene quindi non solo gli schemi grafici, ma l'intero apparato di istruzioni per l'allestimento della 
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segnaletica, relativamente a: 

- segnali e dispositivi segnaletici; 

- limiti e riduzione progressiva della velocità; 

- sicurezza e visibilità dei lavoratori; 

- segnaletica per situazioni di emergenza. 

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e 

l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli 

approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. 

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei 

nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune (prima 

della stipula del contratto). 

Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico 

Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo 

del Rappresentante dei Lavoratori. 

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito 

dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. 

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi: 

- disporre ed esigere che i propri dipendenti: 

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle 

lavorazioni ed operazioni effettuate; 

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza; 

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) 

siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea; 

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per 

salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento al Comune. 

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione 

relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le 

responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme 

antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso 

venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione. 

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 

disposizione sia del Comune che delle autorità. 

Più in generale, l’Impresa si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego 

dei prodotti chimici non nocivi. 

Costituisce compito precipuo dell’impresa appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani 

di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la 
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sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 questa 

Amministrazione provvederà all’immediata revoca dell’incarico. 

Art. 35 – DOCUMENTAZIONE. 

L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio della prestazione la 

seguente documentazione (nel caso non siano già allegati al Piano di Sicurezza e coordinamento 

e Piano Operativo di Sicurezza): 

Documento di analisi e valutazione dei rischi; 

Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo 

dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita. 

 

Art. 36 - INADEMPIENZE E PENALITA'. 

Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine 

qualitativo, il Comune Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’impresa appaltatrice il 

rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune. 

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo richiamati all’art. 27, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili 

fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale 

di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di non esecuzione della prestazione di cui all’art. 

28, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze 

inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, il Comune applicherà una penale pari ad 

euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. 

- Altre Penali: 

Se a seguito di ispezione del Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, non è presente la 

dotazione minima di attrezzature previste, Il Responsabile del procedimento potrà applicare una 

penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di 

attrezzature o altri beni mancanti; 

In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste, è facoltà del 

Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 200,00 Euro. 

Nel caso che l'impresa aggiudicataria abbandoni i singoli lavori senza giustificato motivo certificato 

dal Responsabile di procedimento o Direttore Lavori, è facoltà del Responsabile del Procedimento 

applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO per ognuno dei 

primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 

400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono; 

Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori o dal 

precedente controllo se ha avuto buon esito. 

Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato 

dalla ditta, il Comune si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso 

non si provveda immediatamente alla regolarizzazione. 

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in 

considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione 
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stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento 

su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di 

gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione. 

Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste 

dalla legge, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, 

e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. 

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione 

si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

Art. 37 – DANNI A COSE E PERSONE. 

Il Comune non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’impresa 

appaltatrice da parte di terzi estranei al Comune. 

L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino 

arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio 

a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

Il Comune sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’impresa 

appaltatrice causati da personale dipendente. 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’Impresa. 

A tale scopo il Comune comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si 

valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima. 

Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Comune 

provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere 

corrisposto dall’Impresa. 

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un 

tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente 

all’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente. 

Art. 38 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E CAUZIONI. 

L’impresa risponderà direttamente, durante la fase di svolgimento dei lavori di cui al presente 

accordo quadro, della sicurezza ed incolumità del proprio personale, Risponderà inoltre in caso di 

danni procurati a cose e persone, addetti e terzi. 

 

38.1. CAUZIONE PROVVISORIA 

È richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a 

favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo. 

La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando 

all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari. 

Ciascuna ditta partecipante dovrà presentare la cauzione con modalità conforme a quanto previsto 
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all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione 

automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto. 

Le fidejussioni bancarie dovranno essere rilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di 

legge, mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni 

autorizzate, a norma di legge, all'esercizio del ramo cauzioni. Le fidejussioni potranno inoltre 

essere rilasciate dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere 

espressamente, quanto segue: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 

b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 (cauzione definitiva) a pena di esclusione; 

c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. 

Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, agli importi delle garanzie, previste all'art. 93, comma 

7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste. 

Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445, nella quale si dichiari a quale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo 

della garanzia. 

Si precisa che in caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per 

usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 di cui sopra. 

38.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

È dovuta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza 

fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di 

un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. 

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata: 

- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 

- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Si applica l'art. 103 del Codice. 
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Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il 

Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere 

all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la 

garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità 

di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene 

con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima 

garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere 

integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa 

garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo 

le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, 

l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso. 

38.3- ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore 

dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, 

da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei 

lavori accertato dal RUP. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di 

apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono-

programma dei lavori; 

b) l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, 

fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o 

da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria 

rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 

1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 

schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 
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d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 

gennaio 1989. 

3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 

pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 

graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo 

dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori 

non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme 

restituite, spettano al Comune anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione. 

5. Il Comune procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente 

compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al 

comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta 

escussione. 

38.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato, contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune 

da tutti i rischi di esecuzione (CAR), e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione  

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono 

compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e 

dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente 

il vincolo a favore del Comune. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna 

dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 

assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi 

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 

o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia 

un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria 

capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel 

testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue: 

- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa 

vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale 

d’appalto; 

- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa; la 

Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. 

Art. 39 - CONDIZIONI OFFERTE DALL'IMPRESA. 

Le condizioni offerte dall'Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità 

dell’accordo quadro. L’Impresa dichiara fin d’ora di essere consapevole che gli interventi possono 

comunque essere richiesti anche da effettuarsi nei cimiteri suburbani rientranti nell’ambito di 

competenza del Comune di Terni e si impegna già da ora a rinunciare a qualsivoglia ulteriore 

compenso o indennizzo, considerando i prezzi in elenco (BUR UMBRIA 2019) ribassati alla 

percentuale offerta, congrui e remunerativi. 
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Art. 40 – CORRISPETTIVO. 

I corrispettivi indicati nell’elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono 

omnicomprensivi di tutte le prestazioni richiamate agli art. 27, 28 e 29, anche nel caso non sia 

specificatamente precisato. 

Unitamente alla fattura dovrà essere rimesso il foglio lavoro delle prestazioni eseguite, con la 

descrizione dell’intervento, del materiale impiegato, della manodopera utilizzata e della data e del 

luogo ove è stato eseguito, nonché degli estremi della lettera di ordinazione con cui è stato affidato 

il lavoro, dell’atto con cui è finanziata la spesa e del relativo impegno contabile riportati sulla stessa 

lettera di ordinazione. 

Art. 41 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: 

a) il presente Capitolato speciale d’Appalto; 

b) l'offerta dell’Impresa; 

c) l’elenco prezzi unitari; 

d) il Piano Di Sicurezza e Coordinamento; 

e) il Piano Operativo di Sicurezza; 

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

Sono ad esclusivo carico dell' aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di 

bollo, registro diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione 

e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia 

diversamente disposto da espresse norme legislative. 

Art. 42 - IVA 

L'IVA è a carico del Comune nella misura prevista dalla legge. 

Art. 43 – INFORMAZIONI. 

I concorrenti alla gara possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti 

disposizioni di legge in materia di protezione di impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel 

corso della esecuzione del contratto presso i seguenti Enti: 

- INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro; 

- INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 

- ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione sicurezza sul lavoro; 

- Ispettorato provinciale del Lavoro; 

- Comando provinciale dei VV.FF. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Federico Nannurelli) 
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PREMESSA: 

Il Comune di Terni, al fine di garantire un adeguato sistema d’interventi di manutenzione da 

eseguirsi nei Cimiteri urbani e suburbani in ambito di competenza Comunale, intende stipulare con 

un Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori che si renderanno 

necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo. 

Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle 

norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di 

esecuzione di lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più 

interventi di manutenzione. 

1. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO 

Il presente accordo quadro stabilisce: 

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi; 

- la durata dell’accordo quadro; 

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’elenco 

prezzi. 

La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta nell’elenco 

prezzi vigente (preziario Regione Umbria). 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Terni secondo le modalità specificate al successivo art. 27 e sulla 

base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dal Comune 

committente. 

I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, 

noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi da eseguirsi all’interno del Cimitero del Comune di 

Terni e specificatamente: 

- piccole riparazioni localizzate; 

- interventi, anche di tipo strutturale, e opere d'arte minori consistenti nella reintegrazione 

strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.; 

- risistemazione dei manti di copertura dei padiglioni e delle impermeabilizzazioni; 

- ricollocazione in opera di elementi lapidei di rivestimento verticale e orizzontale; 

- riparazione e rifacimento opere per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

- rifacimento dei locali adibiti a bagni pubblici; 

- rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione di 

servizio dei cimiteri; 

- reti e dissuasori antivolatili; 

L’elencazione di tutte le pretazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, gli 

interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale. Per tutte le 

categorie dei lavori, l’impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, 

avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la 

realizzazione a perfetta regola d’arte. 
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I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dall’Ufficio della 

Direzione dei Lavori istituito dal Comune di Terni secondo le modalità specificate al succ. art. 27 e 

sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisognidi volta in volta individuati dal Comune 

committente. 

Art.3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 

L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i UN ANNO, pertanto 

per 360(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di 

consegna dei lavori eventualmente prorogabili nell’ipotesi che in detto arco temporale non sia 

stato esaurito l’importo dell’appalto, senza che il Comune comunichi disdetta alcuna. 

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della 

decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale. 

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera 

somma affidataria, l’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a 

completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola 

d’arte, in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla 

scadenza naturale dell’accordo quadro. 

 

L’esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e da 

quelle impartite dalla Direzione Lavori. 

Il Comune potrà posticipare la data di inizio dell’Accordo Quadro e l’affidamento dei lavori, nel caso 

in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potrà altresi posticipare la 

data di inizio e il termine dell’Accordo Quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo 

stesso. 

Il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto riserva di legge, 

compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e 

l’ammontare dell’accordo quadro. 

Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 

delle ordinarie condizioni stagionali. 

L’Appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei 

lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie 

all’inizio di forniture e lavori da effettuarsida altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.  

Art. 4 - AMMONTARE MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIA DEI LAVORI. 

Il corrispettivo massimo di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di 

validità dello stesso ammonta a euro 92.700,00  oltre IVA al 22% di cui € 5.045,45  per oneri per la 

sicurezza NON soggetti a ribasso ed €. 15.759,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categoria prevalente dei lavori: OG1: Classifica: I, così ripartito: 

 Tipo IMPORTO €. INCIDENZA 

MANODOPERA 

CATEGORIA 

PREVALENTE 

A LAVORI A MISURA 161.250,00  OG1 
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B Di cui Costi della Sicurezza    27.412,50   

C Di cui oneri di Sicurezza      8.774,70   

 Totale lavori 161.250,00 48.675,00  

D Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016      3.225,00   

E IVA Lavori 22%    35.475,00   

F Arrotondamenti          50,00   

G Totale somme a disposizione    38.750,00   

H TOTALE COMPLESSIVO  200.000,00   

 

La cifra dei precedenti quadri indica l’importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potrà 

variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive 

quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle 

reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non 

previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente 

Accordo Quadro. 

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi. La gara si dichiara 

a MISURA e perciò le opere saranno pagate mediante i prezzi dell’unito elenco con la deduzione 

del ribasso d’asta. 

5. FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Proventi della gestione cimiteri. 

6. CONSIDERAZIONI GENERALI: 

Trattandosi di interventi di manutenzione, il progetto sarà computato a misura in quanto per propria 

natura, la varietà degli interventi previsti, non consente un’esatta determinazione delle quantità. 

7. MODALITA’ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI .(ART. 27 del CsA) 

Le norme per l’esecuzione dei lavori previsti nel/i singoli contratti sono le seguenti: 

A) ordinazione – sarà effettuata mediante buono d’ordine dell’Area Tecnica, del Comune 

trasmessa mediante fax o pec, ad eccezione di quanto previsto all'art. 29 del CsA per gli interventi 

urgenti; 

B) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione ordinaria – la 

prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 2 gg. feriali decorrenti dalla data 

dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 28 del CsA per gli interventi urgenti; 

C) termine per l’esecuzione della fornitura o prestazione di manutenzione straordinaria – la 

prestazione e/o la fornitura dovrà essere effettuata entro 8 gg. feriali decorrenti dalla data 

dell’ordine, ad eccezione di quanto previsto all'at. 28 del CsA per gli interventi urgenti; 

D) consegna del materiale – la consegna del materiale sarà effettuata dall’impresa appaltatrice 

presso i luoghi indicati dal o dal Direttore dei Lavori. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi indicati dal Direttore Lavori. 

9. INTERVENTI URGENTI. (ART. 28 del CsA) 
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In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l’intervento di ripristino/messa in sicurezza per 

eliminare il pericolo per la pubblica incolumità deve essere effettuato entro 2 ore decorrenti dalla 

data dell’ordine. 

Per gli interventi di carattere contingibile e urgente è ammessa la richiesta di intervento da parte 

del Direttore Lavori o del Responsabile dell’Area Tecnica (sia diurna sia notturna, in giorni feriali o 

festivi) a mezzo telefono. A tal fine l’impresa affidataria è tenuta ad indicare il nome ed il 

numero di telefono di un reperibile 24 ore su 24 (compresi i giorni festivi) per tutto il periodo di 

durata dell’accordo quadro. 

10. PIANI SICUREZZA 

In applicazione del d.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 è stato elaborato il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

  

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno … (………….) del mese di …………… in Terni e precisamente negli 

uffici della Residenza Municipale, si sono presentati e personalmente costituiti:  

 1) Dott. …………………………, nato a ……………… il ……………,  domiciliato per la carica in Terni, Piazza 

Mario Ridolfi, 1, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del 

"COMUNE DI TERNI", Codice Fiscale 00175660554, nella sua qualità di ……………………………….., giusto il 

disposto dell'art. …. dello Statuto del Comune di Terni e dell'articolo …… del Regolamento generale per 

l'attività contrattuale dello stesso Comune;  

 2) Sig. …………………….., nato a ……………….. il ……………………….., domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale 

rappresentante di ……………………………………….. con sede in ……………….., Via ……………,  ….., Cap ………….., 

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di ……………. n. …………….., conforme risulta 

da visura camerale del ………………………….  

 Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune 

di Terni sono certo,  

PREMESSO CHE 

 - con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. ………………. del giorno …………………, veniva 

indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 

l.b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro da stipularsi con un singolo operatore 

economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione stradale 

ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento del Comune di Terni per anni 1, CIG …………………….; 

  

 - in data …………………come risulta da verbale di gara n. ……………, veniva individuato, quale unico 

operatore economico con cui concludere l'accordo quadro in oggetto, la Ditta………………………………….;  

 - con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. ………………….. del ………………………, veniva 

approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopracitato verbale di gara a …………………………………., 

che aveva offerto, sull'importo posto a base di gara, un ribasso pari al ………..% (…………………….. per cento);

  

 - con determinazione dirigenziale dell’Area Tecnica n. …………………………………….., venivano assunti i 

relativi impegni di spesa;  

 - sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 - l'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare contratto;  

 TUTTO CIO' PREMESSO  

 per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 

come sopra costituite, convengono e stipulano:  

 ART.1 - Oggetto dell'Accordo  
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 Il Comune di Terni, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del Dott. 

…………………., ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida ad ……………………………………….., in persona 

del Sig. ………………………., nei nomi, che accetta e si obbliga, il presente accordo quadro  della durata di UNO 

anni dalla data dell'affidamento, alle condizioni tutte di cui:  

 - al presente accordo;  

 - alla offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti nonchè ai seguenti 

elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  

 - al capitolato speciale;  

 - dalle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e relativi documenti posti a carico dell’impresa.

  

 Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva nel 

capitolato, gli eventuali futuri affidamenti dei lavori stabiliti dal capitolato speciale d’appalto.  

 La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione  per il Comune di 

Terni in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti delle obbligazioni dei vari 

servizi suscettibili di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato al 

successivo art. 2.  

 Il presente Accordo Quadro individua l'obbligo dell'operatore economico, sopra indicato, di 

accettare gli ordinativi di esecuzione dei servizi che verranno affidati dal Comune di Terni, previa 

determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.  

 I successivi singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli 

effetti tra il Comune di Terni  e l'operatore economico attraverso le emissioni di ordinativi sottoscritti da 

persona autorizzata ad impegnare le spese dell'Ente.  

 Il Sig. …………………………., nei nomi, accetta le condizioni del presente Accordo Quadro, nonchè tutte 

le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga irrevocabilmente ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente.  

 Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. ……………… del ………….. e si impegna, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

presente contratto.  

 ART. 2 - Validità dell'Accordo quadro  

 Il presente Accordo Quadro sarà vigente per il periodo di UNO anni dalla data dell'affidamento, 

indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, 

invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.  

 ART. 3 - Corrispettivo dell'Accordo Quadro  

 L'importo complessivo presunto dell'Accordo è pari a Euro …………….. (…………………………………………… 

virgola …………….) di cui Euro ……….. (……………… virgola ……………………) per oneri della sicurezza, oltre IVA. Il 

ribasso complessivo offerto è pari al ………..% (…………virgola …………… per cento) sulla base d'asta dei singoli 

servizi.  

 Il Comune di Terni  non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del suddetto importo 

che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.  
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 ART. 4 - Garanzie  

 Si dà atto che ……………………………….. è in possesso della certificazione di sistema di qualità UNI EN 

ISO 9001:2008 e di certificazione ambientale ISO 14001-2004, ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 

50/2016, ed il prescritto deposito cauzionale definitivo è stato costituito per l'importo di Euro ……………… 

(…………………………. virgola …………………….) mediante polizza fideiussoria n. ………………………. emessa in data 

………………., in ………………., da …………………………………………..  

 ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei 

corrispettivi dell'accordo  

 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, 

……………………………………. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare 

la Ditta suddetta, con nota prot. n. …………………………., che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha 

provveduto a comunicare al Comune di Terni gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle 

commesse pubbliche.  

 Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati 

mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:  

 - Banca ………………………………, filiale/sede di ………………………, via ………………… - …………….., IBAN 

……………………………………. individuando nei Signori:  

 - …………………………., CF. …………………………  

 - …………………………., CF. …………………………  

 le persone delegate ad operare su di esso.  

 Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente accordo, transazioni 

senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 

dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.  

 ART. 6 - Tutela della riservatezza  

 La Ditta ………………………………………….. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy 

ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.  

 La Ditta ………………………………………….. è responsabile della correttezza e della riservatezza del 

proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.  

 ART. 7 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalità  

 1) La Ditta ………………………………………….. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 

cui al protocollo di legalità approvato dal Comune  di Terni con deliberazione n. …………………….. del 

…………………… e sottoscritto il ………………. Dal comune di Terni con la Prefettura - Ufficio territoriale del 

Governo di Terni e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

 2) La Ditta ………………………………………….. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del 

Governo di Terni le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  

 3) La Ditta ………………………………………….. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 
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dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.  

 A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

 I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria;  

 II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;  

 III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente 

occupati nel cantiere o nell'opificio.  

 ART. 8 - Spese del contratto  

 Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali 

sono a carico di ………………………………………. che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Terni, 

presso la Casa Comunale.  

 La fornitura di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

  

 L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 

mediante Modello Unico Informatico.  

  Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere …………. e 

parte della seguente fino a qui.  
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