



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2256 del 21/08/2020

OGGETTO: INTERVENTI DI RICONNESSIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI URBANE PER UN ORGANICO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 - CUP F41B20000190006 □ CIG: 839859757E

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di: € 395.829,6

CAPITOLO: 3395 - 3320
CENTRO DI COSTO: 880 - 780
IMPEGNO: prenotazione 4715/2020 accertamento n.4109/2020

impegni 32064980-1/2019

CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.09.999 - U.2.02.01.09.013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

INTERVENTI DI RICONNESSIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI URBANE PER UN ORGANICO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. 50/2016 - CUP F41B20000190006 – CIG: 839859757E

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con Delibera Giunta Regionale n. 401/2020, la Regione Umbria ha predisposto il Bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica;
- Con Determinazione dirigenziale regionale n. 4480/2020 il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale ha indetto il bando per la concessione di contributi ai Comuni prevedendo un cofinanziamento del Comune di almeno il 50% del costo dell'opera;
- Il Comune di Terni ha partecipato suddetto bando, trasmettendo il progetto esecutivo approvato in linea tecnica con la D.G.C. n. 136 del 26/06/2020 il cui quadro economico è il seguente:

A) IMPORTO LAVORI	€ 246.398,94
A.1a) di cui per manodopera	€ 36.959,84
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 14.783,94
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 261.182,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22%	€ 57.460,23
Contributo ANAC	€ 225,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	€ 5.223,66
IMPREVISTI	€ 10.000,00
SPESE TECNICHE	€ 19.237,84
ONERI DISCARICA	€ 10.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO	€ 12.500,00
NUOVE OPERE ELETTRICHE	€ 20.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.646,73
TOTALE GENERALE	€ 395.829,60

- Che la Regione Umbria con la Determina Dirigenziale regionale n. 6773 del 30/07/2020 prot. 91365 del 31/07/2020 ha concesso il finanziamento per la realizzazione dell'intervento, di cui all'oggetto, per l'importo di € 197.914,80, in quanto il progetto presentato dal Comune di Terni si è classificato primo nella graduatoria di merito;
- Che con DGC n. 167 del 14/08/2020 è stata approvata d'urgenza la variazione di bilancio esercizio 2020 ai sensi dell'art. 175, co. 1 e c. 4 del D.Lgs. 267/00 per € 197.914,80, relativamente alla somma derivante dal Contributo Regionale, ai seguenti capitoli di parte entrata e di parte uscita, come segue:
 - a) Incremento al cap. di P.E. 2034, 4 0200 01, per l'importo complessivo di € 197.914,80, a valere sul bilancio di previsione annualità 2020;
 - b) Incremento al cap. di P.U. 33200780 10 05 2 02 collegato alla parte entrata per l'importo di € 197.914,80;
- Che pertanto l'importo complessivo di € 395.829,60 trova copertura finanziaria come segue:
 - a) Per € 197.914,80 al cap. 3395 cc.880 bil. 2020, con fondi propri di bilancio;

b) Per € 197.914,80 al cap. 3320 cc. 780 bil. 2020, contributo Regionale;

- Che con determinazione dirigenziale n. 2255 del 21.8.2020 è il contributo regionale è stato accertato al capitolo 2030 p.e. del bilancio 2020;
- Che nel rispetto del cronoprogramma delle attività indicato della Regione Umbria occorre rendicontare il 50% delle somme assegnate entro il 31/12/2020, e pertanto tenuto conto dell'urgenza di avviare le procedure per la scelta del contraente il conseguente avvio dei lavori, le funzioni di direttore dei lavori verranno svolte da personale interno all'Ente;
- Che l'art. 65 D.L. 34/2020 esonera le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici al pagamento del contributo di gara per procedure avviate fino al 31/12/2020
- Che per quanto sopra, occorre rimodulare il QTE, come segue:

A) IMPORTO LAVORI	€ 246.398,94
A.1a) di cui per manodopera	€ 36.959,84
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 14.783,94
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 261.182,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	€ 57.460,23
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	€ 5.223,66
IMPREVISTI	€ 20.225,00
ONERI DISCARICA	€ 19.237,84
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO	€ 12.500,00
NUOVE OPERE ELETTRICHE	€ 20.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.646,73
TOTALE GENERALE	€ 395.829,60

- Che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Che con DGC n. 82 del 24.4.2020 avente per oggetto "Emergenza Covid-19. Atto di indirizzo per agevolare la ripresa del sistema economico del territorio, dando corso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture e alla stipula di contratti pubblici oggetto di finanziamenti certi";
- **Che nelle "istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2015" a cura del gruppo di lavoro ITACA – Osservatori Regionali Contratti Pubblici (a cui ha aderito l'Osservatorio Regionale dell'Umbria) al fine di evitare il rischio che i ritardi nell'approvazione dei programmi delle opere pubbliche si traducono in un blocco dell'attività contrattuale che in questo caso potrebbe conseguire la perdita del finanziamento (i tempi di rendicontazione sono molto brevi) , tale da pregiudicare il tempestivo soddisfacimento del fabbisogno il DM 4.2.2018, al comma 7, dell'art. 5 (lavori) ha previsto la possibilità che, motivando e ferme restando alcune condizioni, le procedure di affidamento siano comunque avviate. In merito alle condizioni legittimanti, va precisato**

che tali procedure di salvaguardia sono riservate alle sole Regioni e Enti Locali. In merito viene disposto che le procedure di affidamento non possono concludersi con l'aggiudicazione, priva dell'avvenuta approvazione del programma. In tale fattispecie, dunque, ricorrono i presupposti di urgenza per procedere all'avvio della procedure di affidamento nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del programma delle opere pubbliche già proposto al Consiglio Comunale con la DGC nr. 167 del 14/08/2020. Nel merito tale procedura è consentita proprio perché oltre ad essere stata avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento del programma, l'opera risulta già inserita nel programma triennale e nell'elenco delle opere pubbliche per l'anno 2020 per lo stesso oggetto ma di importo inferiore a quello previsto dal progetto oggetto di partecipazione al bando regionale. In ordine ai criteri applicativi previsti, la motivazioni che inducono ad applicare la deroga riguardano uno stato di necessità, se non di urgenza, quale è il rischio di non rispettare i tempi imposti per accedere al finanziamento;

- Che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- Che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni” in regime transitorio e provvisorio deroga l'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori, da attuare attraverso la piattaforma informatica Net4market in uso presso il Comune di Terni, con specifica richiesta di offerta rivolta, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ad almeno 5 operatori;
- Che stante l'urgenza nel definire il soggetto creditore e dell'esecuzione dell'opera tenuto conto degli obblighi di rendicontazione delle spese alla Regione Umbria, l'invito alla procedura negoziata sarà esteso a 5 operatori economici in possesso nei necessari requisiti di ordine generale e della prescritta qualificazione nella cat. OG3 cl. II;
- Che l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori, verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta di ribasso unico sull'Elenco Prezzi a base di gara. In assenza di un particolare prezzo di applicherà l'elenco dei prezzi Regionale Edizione 2018 o verrà concordato un nuovo prezzo unitario, applicando la medesima offerta di ribasso;
- Che l'art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 così come novellato dalla legge 55/2019 ed ancora modificato in via transitoria dal DL 76/2020, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ed in presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;
- che l'appalto è da intendersi “a misura”;
- Che la stipula del contratto avverrà nel rispetto del disposto di cui all'art. 32, comma 14, del Codice;

- Che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand still period);
- Che nella fase di gara, facoltativamente si adatterà il principio di inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 D.Lgs. 50/2016 impiegabile, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Che ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche o varianti al contratto d'appalto che l'appaltatore è obbligato ad eseguire secondo i limiti dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016;
- Che si prevede sin d'ora, l'eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario contratto con particolare riferimento a maggiori superfici stradali, ulteriori tratti di pista ciclopedonale, maggiori quantità dei lavori in relazione ad eventi imprevisi ed imprevedibili, attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribaso d'asta, attraverso eventuale rimodulazione del quadro economico o tramite lo stanziamento di ulteriori fondi di bilancio;
- Che ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è il seguente:

Responsabilità unica del procedimento	RUP	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Lilia Barzagli
	Collaboratore tecnico	Silvia Ferrantini
Programmazione della spesa	Responsabile	Alessia Almadori
	Collaboratore amm.vo	Mattioli Angela
	Collaboratore amm.vo	Perugini Giuliano
	Collaboratore amm.vo	Nicoletta Belfiore
	Collaboratore amm.vo	Elisabetta Torti
Verifica preventiva del Progetto	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore	Lilia Barzagli
	Collaboratore	Silvia Ferrantini
Predisposizione del bando e degli elaborati di gara, controllo gestione delle	Responsabile	Federico Nannurelli
Direzione dei Lavori del contraente	Collaboratore	Lilia Barzagli
	Collaboratore	Silvia Ferrantini
	Direttore dei Lavori	Stefano Carloni
	Ispettore di cantiere	Lilia Barzagli
	Direttore Operativo	Silvia Ferrantini
	Ispettore di Cantiere	Vladimiro Taglioni
Collaudo tecnico amministrativo	Responsabile	Stefano Carloni
	Collaboratore	Lilia Barzagli
	Collaboratore	Silvia Ferrantini

visto il D.Lgs. n. 50/2016;

visto l'art. 1 comma 32 L. 190/2012;

visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che occorre procedere alla realizzazione di “INTERVENTI DI RICONNESSIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI URBANE PER UN ORGANICO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE” per una somma complessiva di € 395.829,60;
3. Di approvare la rimodulazione del QTE come nelle premesse indicato;
4. Di avviare la procedura di scelta del contraente nelle more dell'aggiornamento del programma delle opere pubbliche applicando la deroga richiamata in premessa;
5. Di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi del D.L. 76 del 16/07/2020 “Decreto rilancio” che deroga l'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016, in regime transitorio e provvisorio da attuare attraverso la piattaforma informatica Net4market in uso presso il Comune di Terni, con specifica richiesta di offerta rivolta, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a 5 operatori economici in possesso nei necessari requisiti di ordine generale e della prescritta qualificazione nella cat. OG3 cl. II;
6. Di dare atto che l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 offerta di ribasso unico sull'Elenco Prezzi a base di gara. In assenza di un particolare prezzo di applicherà l'elenco dei prezzi Regionale Edizione 2018 applicando la medesima offerta di ribasso;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 così come novellato dalla legge 55/2019 ed ancora modificato in via transitoria dal DL 76/2020, in presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;
8. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto del disposto di cui all'art. 32, comma 14, del Codice;
9. Di riservare la facoltà all'Amministrazione Comunale, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
10. Di dare atto la stazione appaltante prevede sin d'ora, l'eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 50/2016 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario contratto con particolare riferimento a maggiori superfici stradali, ulteriori tratti di pista ciclopedonale, maggiori quantità dei lavori in relazione ad eventi imprevisi ed imprevedibili, attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, attraverso eventuale rimodulazione del quadro economico o tramite lo stanziamento di ulteriori fondi di bilancio;

11. Di prenotare la somma complessiva di € 395.829,60 trova copertura finanziaria come segue:
 - a) Per € 197.914,80 al cap. 3395 cc.880 bil. 2020, bilancio 2020 – conto finanziario U.2.02.01.09.999;
 - b) Per € 197.914,80 al cap. 3320 cc. 780 bil. 2020, quale contributo Regionale conto finanziario U.2.02.01.09.013;
12. Di dare atto che la somma complessiva di cui al p.to precedente è esigibile nel corso dell'esercizio corrente;
13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016" di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;
14. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
15. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti", del sito web istituzionale con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2256 del 21/08/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo	Bilancio Missione. Programma. Titolo. macroaggregato	Capitolo	Conto finanziario	Estremi impegno/accertamento
197.914,80	10.05.2.02	33200780	U.2.02.01.09.013	Prenotazione 4715/2020
99.792,00	08.01.2.02	33950880	U.2.02.01.09.999	Impegno 32064980/2019 esig. 2020
98.122,80	08.01.2.02	33950880	U.2.02.01.09.999	Impegno 32064981/2019 esig.2020

* Documento sottoscritto con firma digitale