
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ­ MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 877 del 31/03/2022

OGGETTO:  Programma POR FESR 2014/2020  Asse  VI   �­  AGENDA URBANA Azione  
6.4.1.   Intervento   di   efficientamento   energetico,   miglioramento   e   razionalizzazione   delle 
attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera. Azione 5.2.1. Sistema Culturale Cittadino 
Integrato. . Determinazione a contrarre ai sensi dell�art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.  
120 del 2020 (come modificata dal D.L. n.77/2021), app.ne rimodulazione del progetto e nuovo 
Quadro Economico. 

CUP: F41H19000010001; CIG: 91336015FB
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ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 

CAPITOLO: 13020 2065 3320



CENTRO DI COSTO: 610 610 620

IMPEGNO:

CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.09.000; U.2.02.01.05.000;

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 ­ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere 
di regolarità contabile:

 favorevole, presa d'atto del finanziamento



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. 
Intervento  di  efficientamento  energetico,  miglioramento  e  razionalizzazione  delle 
attrezzature e degli  spazi di Palazzo di  Primavera.  Azione 5.2.1. Sistema Culturale 
Cittadino Integrato. . Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
b),  della  legge  n.  120  del  2020  (come  modificata  dal  D.L.  n.77/2021),  app.ne 
rimodulazione del progetto e nuovo Quadro Economico.

CUP: F41H19000010001     CIG: 91336015FB

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al  
sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione;

Richiamati: 

­ la delibera di Consiglio comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
­ la   delibera   di   Consiglio   comunale   n.   110   in   data   28/04/2021,   esecutiva,   e   successive 
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2021/2023;

­ la delibera di Giunta comunale n. 129 del 25/05/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021­2023.

­ l’art.  163 del D.Lgs.  n.  267 del 18/08/2000 come novellato dal D.Lgs.  23/06/2011 n.  118 e 
s.m.i., che disciplinano la gestione finanziaria degli enti locali in caso di esercizio provvisorio o di  
gestione provvisoria;

­ l’art.   3   comma   5­sexiesdecies,   del   Decreto   Legge   30/12/2021,   n.   228   convertito   con 
modificazioni   con   la   legge   di   conversione   n.   15   del   25/02/2022,   che   ha   previsto   il   nuovo 
differimento   per   l’approvazione   del   bilancio   di   previsione   triennio   2022­2024,   autorizzando 
l’esercizio provvisorio sino al 31 maggio 2022 di cui all’art. 163 del TUEL.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda Urbana ­ 
Asse VI del POR Fesr 2014­2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo 
che   la   quota   spettante   al   Comune   di   Terni   è   pari   ad   €   9.482.578,00,   comprensiva   del 
cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;



- con D.G.C. n. 99/2016 la Giunta Comunale di Terni ha approvato il Programma per lo sviluppo 
urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla 
Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016;

- con D.G.R. n. 618/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano 
sostenibile del Comune di Terni, denominato “Terni Smart City” per un importo complessivo 
pari ad € 9.482.578,00, comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del 
totale;

- con D.G.R. n. 750/2016 e D.G.C. n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione tra 
Regione   Umbria   e   Comune   di   Terni   per   l’attuazione   del   Programma   di   sviluppo   urbano 
sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da 
svolgere in qualità di Organismo Intermedio;

- in  data 6 luglio 2016 i   rappresentanti  della  Regione Umbria e  del  Comune di  Terni  hanno 
sottoscritto la Convenzione di cui sopra;

- la Convenzione è stata aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 
22.01.2019 al n. 5352;

- con  Determinazione Dirigenziale  n.  591 del  21.02.2019,  per   l’intervento  di  efficientamento 
energetico   ed   infrastrutturazione   leggera   di   Palazzo   di   Primavera,   è   stato   previsto   uno 
stanziamento pari a:

Fonti di finanziamento Agenda Urbana
Fondi UE e Stato (Cap. 2065/610) 113.402,23
Cofinanziamento comunale 

73.156,77
di cui in staff cost                                                                  € 
5.596,77
di cui in fondi di bilancio 
(da Det. Dir. n. 3753/2017)  (Cap. 13020/610 2019)         € 67.560,00

Totale importo stimato per l’intervento 186.559,00
e quindi con una disponibilità da inserire nel q.e.  pari ad €  180.962,23 ;

- Oltre al finanziamento derivante dai fondi dell’azione 6.4.1 del POR FESR 2014/2020 “Agenda 
Urbana”  pari   ad  €  186.559,00,   con D.G.R.  n.  1625  del  28/12/2016   la  Regione  Umbria  ha 
approvato   il  Programma “Interventi  per   la   tutela,   la  valorizzazione  e   la  messa   in   rete  del 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale” sull’azione 5.2.1. del POR FESR 2014/2020; 
tale   programma   prevede   per   il   Comune   di   Terni   un   finanziamento   complessivo   pari   ad 
1.200.000,00 per l’attuazione del “Sistema culturale cittadino integrato”;

- Con D.G.C. n. 96 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica 
del Sistema culturale cittadino integrato che prevede, tra l’altro, l’intervento di “revisione della 
dotazione   funzionale,   correzione   acustica   dell’auditorium   e   ampliamento   delle   superfici 
espositive di Palazzo di Primavera, individuando un finanziamento specifico di € 250.000,00 
previsto   al   Cap.   3320  C.C.   0620  del   bilancio  2019   opera  n.   1590   del  Piano   delle   Opere 
Pubbliche vigente;

- Con D.G.C. n. 40 del 26.02.2020 è stata approvata la riprogrammazione dell’az. 5.2.1 del POR 
FESR   2014/2020   relativa   al   Sistema   culturale   cittadino   integrato   che   per   l’intervento   di 
“revisione della dotazione funzionale, correzione acustica dell’auditorium e ampliamento delle 
superfici espositive di Palazzo di Primavera” individua un finanziamento specifico pari ad € 
222.000.00;

- In data 01/04/2019, con prot. n. 48860, il RUP arch. Mauro Cinti ha richiesto il prescritto parere 
alla Soprintendenza Regionale, ai sensi dell’art. 21 comma 4 e n. 22 del D. Lgs. n. 42/04 e, con 
nota  prot.   0016136  del   21/08/2019,   pervenuta   con   prot.   gen.   n.   121655  del   21/08/2019,   la 



Soprintendenza ha rilasciato il parere positivo con prescrizioni e sulla scorta di tali prescrizioni 
si   è   provveduto   ad  una  nuova   trasmissione  di   elaborati   alla  Soprintendenza   che   con  nota 
pervenuta con prot. n. 77466 del 21/05/2021 ha espresso il parere positivo definitivo;

- Con nota n. prot. 26027 del 18/02/2021 il RUP arch. Mauro Cinti ha sottoscritto il verbale di 
validazione della progettazione architettonica esecutiva;

- Con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

- Con   nota   n.   prot   77466   del   21/05/2021   è   pervenuto   il   parere   positivo   da   parte   della 
Soprintendenza regionale ed la relativa autorizzazione all’esecuzione delle opere;

- L’intervento   è   finanziato   nell’ambito   delle   due   azioni   del   POR   FESR,   6.4.1   e   5.2.1   sarà 
necessario rendicontare le opere in ossequio ai due canali di finanziamento come segue:

misura 6.4.1 180.962,23 acc. 11990450/18 P.U. Cap. 2065/610  Cap.3020/610 

misura 5.2.1 222.000,00 acc. 11996248/19 P.U. Cap. 3320/620

sommano 402.962,23

- con   D.D.   n.   1551   del   31/05/2021   è   stato   approvato   il   seguente   q.e.   dell’intervento   con 
indicazione della ripartizione tra i due distinti canali di finanziamento:

ripartizione
6.4.1 5.2.1

Lavori 180.962,23 222.000,00
       

a.1 Lavori edili ­ architettonico e di supporto agli 
impianti 102.661,16       102.661,16

a.2 Lavori edili ­ strutture 8.812,27       8.812,27
a.3 Lavori impiantistici ­ termico 133.808,79     133.808,79  
a.4 Lavori impiantistici  elettrico ­speciali 48.855,84       48.855,84
a.5 Sommano    294.138,06   133.808,79 160.329,27
a.6 Stima costi sicurezza     24.701,68   11.237,25 13.464,43
a.7 Oneri sicurezza   13.597,20   6.185,62 7.411,58
a.8 Incidenza manodopera opere edili 34.238,88       34.238,88
a.9 Incidenza manodopera opere impiantistiche 15.244,90     11.167,47 4.077,43
a.10 Incidenza manodopera opere strutturali 3.424,80       3.424,80

  Somma manodopera    52.908,58      
a.11 IMPORTO A BASE D'ASTA   227.632,28   116.455,71 111.176,57

a.12 IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE   318.839,74   145.046,04 173.793,70
     

a.13 opere realizzate e liquidate :                                 
Videosorveglianza antintrusione  9.945,00        

a.14 IVA  10% su opere realizzate 994,50        

a.15 sommano  10.939,50     10.939,50  
A TOTALE INTERVENTO   329.779,24   155.985,54 173.793,70

     

B Somme a disposizione      
b.1 IVA su i lavori   31.883,97   14.504,60 17.379,37
b.2 somme a disposizione della D.L.   19.939,13   4.496,38 15.442,74
b.3 Spese tecniche compreso CNPAIALP      

b.3.1 Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. 
antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl 4.898,12     4.898,12  

b.3.2 Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI 3.380,00       3.380,00
b.3.3 sommano spese tecniche   8.278,12      



b.4 IVA su spese tecniche  (22%)   1.821,19   1.077,59 743,60
b.5 Costi pratica antincendio   2.000,00     2.000,00
b.6 Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)   225,00     225,00

b.7
incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su 
lavori  ed opere scomputate ­ quota comma 3°   
80% 

  5.276,46     5.276,47

b.8
incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su 
lavori  ed opere scomputate ­ quota comma 4°  
20%

  1.319,12     1.319,12

b.9 bonifica C.T. da guano di piccione compresa 
IVA 22%

  2.440,00     2.440,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   73.182,99   24.976,69 48.206,30
             

  TOTALE INTERVENTO (A+B)   402.962,23   180.962,23 222.000,00
tale ripartizione è stata oggetto di condivisione con la Regione Umbria.

Considerato che 

- con D.D. n. 2180 del 03/08/2021 è stato sostituito il RUP dell’intervento in oggetto nominando 
l’arch. Carlo Fioretti;

- si è ritenuto di approfondire gli aspetti acustici dell’auditorium e pertanto con D.D. n. 2891 del 
14/10/2021 è stato incaricato l’ing. Daniele Ponteggia per il servizio di verifica e miglioramento 
acustico dello stesso;

- con  DD n.   2891  del   14/10/2021   è   stato   approvato   il   seguente  quadro  economico  generale 
dell’intervento:

ripartizione
6.4.1 5.2.1

Lavori 180.962,23 222.000,00
       

a.1 Lavori edili ­ architettonico e di supporto agli 
impianti

102.661,16
     

102.661,16

a.2 Lavori edili ­ strutture 8.812,27       8.812,27
a.3 Lavori impiantistici ­ termico 133.808,79     133.808,79  
a.4 Lavori impiantistici  elettrico ­speciali 48.855,84       48.855,84
a.5 Sommano    294.138,06   133.808,79 160.329,27
a.6 Stima costi sicurezza     24.701,68   11.237,25 13.464,43
a.7 Oneri sicurezza   13.597,20   6.185,62 7.411,58
a.8 Incidenza manodopera opere edili 34.238,88       34.238,88
a.9 Incidenza manodopera opere impiantistiche 15.244,90     11.167,47 4.077,43
a.10 Incidenza manodopera opere strutturali 3.424,80       3.424,80

  Somma manodopera    52.908,58      
a.11 IMPORTO A BASE D'ASTA   227.632,28   116.455,71 111.176,57

a.12 IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE   318.839,74   145.046,04 173.793,70
     

a.13 opere realizzate e liquidate :                                 
Videosorveglianza antintrusione 

9.945,00        

a.14 IVA  10% su opere realizzate 994,50        

a.15 sommano  10.939,50     10.939,50  
A TOTALE INTERVENTO   329.779,24   155.985,54 173.793,70

     

B Somme a disposizione      
b.1 IVA su i lavori   31.883,97   14.504,60 17.379,37
b.2 somme a disposizione della D.L.   18.974,40   372,78 18.601,62



b.3 Spese tecniche compreso CNPAIALP      

b.3.1 Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. 
antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl

4.898,12
    4.898,12  

b.3.2 Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI 3.380,00     3.380,00
b.3.3 Verifica progettazione acustica ing. Ponteggia 1.872,00 1.872,00
b.3.4 sommano spese tecniche 10.150,12      
b.4 IVA su spese tecniche  (22%)   2.233,03   1.821,19 411,84
b.5 Costi pratica antincendio   2.000,00     2.000,00
b.6 Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)   225,00     225,00

b.7
incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su 
lavori  ed opere scomputate ­ quota comma 3°   
80% 

  5.276,46     5.276,47

b.8 bonifica C.T. da guano di piccione compresa 
IVA 22%   2.440,00     2.440,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   73.182,99   24.976,69 48.206,30
             

  TOTALE INTERVENTO (A+B)   402.962,23   180.962,23 222.000,00

- visti   i   risultati   della   verifica  acustica   e   le   soluzioni   proposte  dall’ing.  Ponteggia  come  da 
relazione pervenuta   in  data 18/02/2022 al  prot.  n.  27319,   l’ufficio  tecnico  ha rimodulato  il 
progetto   originario   inserendo   accorgimenti   acustici   meno   invasivi   e   di   più   semplice 
realizzazione;

Inoltre:

- il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto è il seguente:

ripartizione
6.4.1 5.2.1

Lavori 180.962,23 222.000,00
       

a.1 Lavori edili ­ architettonico e di supporto agli 
impianti

86.528,44
     

86.528,44

a.2 Lavori edili – miglioramento acustico 24.944,99       24.944,99
a.3 Lavori impiantistici ­ termico 133.808,79     133.808,79  
a.4 Lavori impiantistici  elettrico ­speciali 48.855,84       48.855,84
a.5 Sommano    294.138,06   133.808,79 160.329,27
a.6 Stima costi sicurezza     24.701,68   11.237,25 13.464,43
a.7 IMPORTO A BASE D'ASTA   294.138,06   133.808,79 160.329,27

a.8 IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE   318.839,74   145.046,04 173.793,70
     

a.9 opere realizzate e liquidate :                                 
Videosorveglianza antintrusione  9.945,00        

a.10 IVA  10% su opere realizzate 994,50        

sommano  10.939,50     10.939,50  
A TOTALE INTERVENTO   329.779,24   155.985,54 173.793,70

     

B Somme a disposizione      
b.1 IVA su i lavori   31.883,97   14.504,60 17.379,37
b.2 somme a disposizione della D.L.   18.679,46   372,78 18.306,68
b.3 Spese tecniche compreso CNPAIALP      

b.3.1 Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. 
antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl 4.898,12     4.898,12  

b.3.2 Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI 3.380,00     3.380,00
b.3.3 Verifica progettazione acustica ing. Ponteggia 1.872,00 1.872,00
b.3.4 sommano spese tecniche 10.150,12      
b.4 IVA su spese tecniche  (22%)   2.233,03   1.821,19 411,84
b.5 Costi pratica antincendio   2.000,00     2.000,00



b.6 Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)   225,00     225,00

b.7
incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su 
lavori  ed opere scomputate ­ quota comma 3°   
80% 

  5.571,41     5.571,41

b.8 bonifica C.T. da guano di piccione ( 2.000,00 
oltre IVA 22%)   2.440,00     2.440,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   73.182,99   24.976,69 48.206,30
             

  TOTALE INTERVENTO (A+B)   402.962,23   180.962,23 222.000,00

Considerato che 

- detta   rimodulazione  non  comporta  modifiche   al   costo   complessivo  dell’intervento   il   quale 
presenta i seguenti impegni complessivi pari ad € 402.962,23:

Acc. n.  11990450/2018 Cap. PU    
Imp. n.  32064873/2019 13020­610                 67.560,00    
di cui sub imp. n. 4271/2020 13020­610                10.939,50  
Imp. n. 32065243/2019 2065­610                 44.904,33   
di cui sub imp. n. 953/2020 2065­610                  5.975,71  
di cui sub imp. n. 5940/2020 2065­610                      733,71 

Imp. n.  32064208/2019 2065­610
                   
3.389,89     

Imp. n.  32064870/2019 2065­610                 65.108,01    

Acc. n.  11996248/2019      
Imp. n.  32064874/2019 3320­620               222.000,00   

di cui sub imp. n. 2697/2021 3320­620                  2.283,84  

Impegno complessivo                   402.962,23   

- è pertanto necessario procedere ad una nuova approvazione del progetto in linea tecnica così 
come rimodulato;

- con  nota  prot.  50291 del  29.3.2022  la  Soprintendenza Archeologia,  Belle  arti  e  Paesaggio 
dell’Umbria ha autorizzato ai  sensi  dell’art.  21 del  D.  Lgs.  42/2004  le  varianti  al  progetto 
originario;

- ai sensi degli artt. 3 e 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione 
del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” si riporta 
la seguente tabella del personale facente parte del gruppo di lavoro:

Responsabilità unica del 
procedimento

RUP Fino  al  30/06/2021 
Mauro Cinti

Dal  03/08/2021 
Carlo Fioretti

Collaboratore tecnico Antonio Aino

Collaboratore tecnico Guido Cianfoni

Programmazione della spesa Responsabile Almadori Alessia

Collaboratore amm.vo Angela Mattioli

Elisabetta Torti

Verifica preventiva del Progetto Responsabile Dal 03/08/2021 Carlo 
Fioretti



Collaboratore Antonio Aino   

Collaboratore Guido Cianfoni

Predisposizione del bando e degli 
elaborati di gara, controllo gestione 
delle procedure di scelta del 
contraente

Responsabile Carlo Fioretti

Collaboratore tecnico Antonio Aino

Collaboratore tecnico Guido Cianfoni

Direzione dei Lavori Direttore dei Lavori Carlo Fioretti

Direttore Operativo Antonio Aino

Direttore Operativo Guido Cianfoni

Direttore Operativo CSE Marco Cannata

Collaudo tecnico-amministrativo e/o 
statico

Collaudo tecnico-amministrativoCarlo Fioretti

Collaboratore Antonio Aino

Collaboratore Guido Cianfoni

− ai  sensi  dell’art.  32 comma 2 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  “Prima dell’avvio  delle  procedure di  
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretano o determinano di contrarre,   individuando gli  elementi  essenziali  del contratto e  i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

− ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)   le  modalità  di  scelta del  contraente ammesse dalle  disposizioni  vigenti   in  materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Ritenuto:

- di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 
lett.   a)   della   Legge   n.   108/2021   (conversione   in   legge   del   DL   77/2021   “Decreto 
Semplificazioni   2021”)   che   ha   a   sua   volta   modificato   l’art.   1   comma   2   della   Legge 
n.120/2020, tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 
con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9­bis del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. in tema di esclusione automatica delle offerte anomale;

- di  provvedere  all’avvio  di  preventiva   indagine  di  mercato  volta  all’individuazione degli 
operatori economici da invitare tramite pubblicazione sul profilo del committente e sulla 
piattaforma telematica Net4market, per un periodo di 10 giorni, di un apposito avviso di 
indagine di mercato;

Visto:

• l’art. 163 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 come novellato dal D. Lgs 23/06/2011 n. 118 e 
ss.mm.ii.,   che  disciplinano   la  gestione   finanziaria  degli   enti   locali   in   caso  di   esercizio 
provvisorio o di gestione provvisoria;

Tutto ciò premesso e considerato per i motivi sopra esposti

DETERMINA



1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare le risultanze della verifica acustica e le soluzioni proposte dall’ing. Ponteggia 
come da relazione pervenuta in data 18/02/2022 al prot. n. 27319;

3. di  prendere atto dell’avvenuta approvazione delle varianti al progetto originario da parte 
della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria;

4. di approvare  la   rimodulazione generale  del  progetto in   linea  tecnica ed  il  conseguente 
quadro economico di spesa prendendo atto che l’importo complessivo dell’intervento risulta 
inalterato:

ripartizione
6.4.1 5.2.1

Lavori 180.962,23 222.000,00
       

a.1 Lavori edili ­ architettonico e di supporto agli 
impianti 86.528,44       86.528,44

a.2 Lavori edili – miglioramento acustico 24.944,99       24.944,99
a.3 Lavori impiantistici ­ termico 133.808,79     133.808,79  
a.4 Lavori impiantistici  elettrico ­speciali 48.855,84       48.855,84
a.5 Sommano    294.138,06   133.808,79 160.329,27
a.6 Stima costi sicurezza     24.701,68   11.237,25 13.464,43
a.7 IMPORTO A BASE D'ASTA   294.138,06   133.808,79 160.329,27

a.8 IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE   318.839,74   145.046,04 173.793,70
     

a.9 opere realizzate e liquidate :                                 
Videosorveglianza antintrusione 

9.945,00        

a.10 IVA  10% su opere realizzate 994,50        

sommano  10.939,50     10.939,50  
A TOTALE INTERVENTO   329.779,24   155.985,54 173.793,70

     

B Somme a disposizione      
b.1 IVA su i lavori   31.883,97   14.504,60 17.379,37
b.2 somme a disposizione della D.L.   18.679,46   372,78 18.306,68
b.3 Spese tecniche compreso CNPAIALP      

b.3.1 Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. 
antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl

4.898,12
    4.898,12  

b.3.2 Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI 3.380,00     3.380,00
b.3.3 Verifica progettazione acustica ing. Ponteggia 1.872,00 1.872,00
b.3.4 sommano spese tecniche 10.150,12      
b.4 IVA su spese tecniche  (22%)   2.233,03   1.821,19 411,84
b.5 Costi pratica antincendio   2.000,00     2.000,00
b.6 Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016)   225,00     225,00

b.7
incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su 
lavori  ed opere scomputate ­ quota comma 3°   
80% 

  5.571,41     5.571,41

b.8 bonifica C.T. da guano di piccione ( 2.000,00 
oltre IVA 22%)   2.440,00     2.440,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   73.182,99   24.976,69 48.206,30
             

  TOTALE INTERVENTO (A+B)   402.962,23   180.962,23 222.000,00

5. di   approvare  la   procedura   di   affidamento   dei   lavori   per   l’efficientamento   energetico, 
miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi di Palazzo di Primavera ai 
sensi dell’art n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 36 comma 2 lett. c), come derogato fino 
al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione 



in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato 
l’art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto 
Semplificazioni  2020”),   tramite  procedura  negoziata   senza  bando  di   cui   all’art.   63  del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del metodo dell’offerta al massimo ribasso previa 
una indagine di mercato all’interno della piattaforma di E ­ procurement Net4Market, per 
un importo pari ad € 318.839,74 compresa sicurezza;

6. di provvedere  all’avvio di preventiva indagine di mercato volta all’individuazione degli 
operatori economici da invitare tramite pubblicazione sul profilo del committente e sulla 
piattaforma telematica Net4market, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di 
indagine di mercato;

7. di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 
e art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:

- il fine di pubblico interesse     è la realizzazione dell’opera pubblica così come previsto dal 
progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021;

- l’oggetto del contratto    è l’esecuzione dell’opera pubblica;
- la forma del contratto    è la modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 

32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il criterio di scelta del contraente    è sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della  
Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) 
che ha a sua volta modificato l’art.  1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in 
legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”), la procedura negoziata senza bando 
di cui all’art. 63 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con applicazione del metodo dell’offerta al 
massimo   ribasso   previa   valutazione   delle   offerte   economiche   richieste   a   n.5   (cinque) 
operatori  economici  individuati  mediante sorteggio sulla base di un’indagine di mercato 
attraverso la piattaforma di E ­ procurament Net4market;

8. di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato allegato;  

9. di   dare   atto  che   la   copertura   finanziaria   dell’intervento   è   interamente   garantita   con 
finanziamento attribuito a valere sulle risorse dell’Azione 5.2.1 per € 222.000,00 e dell’Az. 
6.4.1 per € 180.962,23 del POR FESR Umbria 2014 – 2020;

10. di dare atto che l’intero intervento risulta essere impegnato come segue:

Acc. n.  11990450/2018 Cap. PU    
Imp. n.  32064873/2019 13020­610                 67.560,00    
di cui sub imp. n. 4271/2020 13020­610                10.939,50  
Imp. n. 32065243/2019 2065­610                 44.904,33   
di cui sub imp. n. 953/2020 2065­610                  5.975,71  
di cui sub imp. n. 5940/2020 2065­610                      733,71 

Imp. n.  32064208/2019 2065­610
                   
3.389,89     

Imp. n.  32064870/2019 2065­610                 65.108,01    

Acc. n.  11996248/2019      
Imp. n.  32064874/2019 3320­620               222.000,00   

di cui sub imp. n. 2697/2021 3320­620                  2.283,84  

Impegno complessivo                   402.962,23   



11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per 
la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016” di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa­contabile di cui 
all’articolo 147­bis,  comma 1,  del d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità   tecnica del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto,  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147­bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento   comporta   ulteriori   riflessi   diretti   o   indiretti   sulla   situazione   economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di   regolarità   contabile   e   dell’attestazione  di   copertura   finanziaria   allegati   alla   presente 
determinazione   come  parte   integrante   e   sostanziale   e   che  il   presente  provvedimento   è 
rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; di rendere noto 
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

14. di   dare   atto    che   il   presente   provvedimento   è   rilevante   ai   fini   dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
241/1990;

15. di  dare  atto   che   il   presente   atto   è   compatibile   con   le   regole  di   finanza  pubblica  e  di 
formazione  di  bilancio,  nonché   trattasi  di  una   spesa  urgente  ed   inderogabile  al   fine  di 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’Ente;

16. di dare atto che il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 
241/90 è l’Arch Carlo Fioretti;

17. di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio   Ragioneria   per   il   controllo   contabile   e   l’attestazione   della   copertura 
finanziaria della spesa;

 ­      all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale

IL DIRIGENTE DIR. LAV. PUBBLICI ­ 
MANUTENZIONE

Arch. Piero Giorgini)


