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Facendo seguito alla comunicazione del RUP del 21.09.2022 dalla quale risultava che lo scrivente 
Operatore Economico si posizionava primo in graduatoria relativamente all’affidamento del servizio di 
“Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
“Riqualificazione Ex - Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura” CIG: 92038297F5, e 
che nella stessa comunicazione si chiedeva giustificativa dell’offerta presentata, la Società 
Andromeda Ingegneria e Architettura S.r.l. fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dal RUP 
ai fini di giustificare la propria migliore offerta per l’appalto in oggetto. 

L’appalto prevede l’incarico per la fase progettuale ed in via opzionale per la fase esecutiva, ma 
essendo l’offerta unica su entrambe le attività, la giustificativa viene svolta su entrambe le fasi e nello 
specifico nel paragrafo 1 si andranno ad analizzare i costi incidenti sulla fase progettuale mentre nel 
paragrafo 2 si analizzeranno i costi che incidono nella fase esecutiva. Il paragrafo conclusivo 3 farà 
un sunto economico della commessa dal quale si evincerà la convenienza del servizio nello 
svolgimento dell’incarico senza pregiudicare la qualità e nel rispetto dei tempi contrattuali. 

 

1. L’ECONOMIA DEL PROCESSO DEL SERVIZIO PRESTATO CON RIFERIMENTO 
ALLA FASE DELLA PROGETTAZIONE 

 
Il servizio sarà svolto direttamente dall’operatore economico ed in particolare dall’Architetto 

Floriana Grande, Socio e Amministratore di Andromeda Ingegneria e Architettura S.r.l. e dall’Ing. 
Pompilio Mobilia, Socio, Amministratore e Direttore Tecnico di Andromeda Ingegneria e Architettura 
S.r.l. 

I tecnici, precedentemente in raggruppamento temporaneo di professionisti ed oggi in forma 
societaria, hanno sviluppato una consolidata esperienza lavorativa di gruppo nel settore specifico in 
appalto ed insieme hanno già portato a conclusione, o sono in corso di svolgimento, interventi su 
importanti strutture pubbliche che vengono di seguito elencate: 

- Lavori di riqualificazione spazi per adeguamenti alle misure anti-covid19 del complesso 
monumentale di San Michele a Ripa Grande in Roma, sede del Ministero per i Beni Architettonici 
e Culturali, svolgendo attività di C.S.P. e C.S.E. con incarico conferito dal ministero per i beni 
Architettonici e Culturali; 

- Progettazione Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione relativo a 
"pbell.2002l - lavori di pitturazione di tutti gli ambienti interni ed esterni di Palazzo Sant'Antoniello 
e di Palazzo Conca con incarico conferito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva dei lavori  
riqualificazione di "Porto Cocciani molo sud fornitura e posa di tre bitte, dell’allargamento della 
scassa dei moli 5-6 del Porto isola Bianca di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito 
portuale", con incarico conferito dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna; 

- Progettazione Definitiva ed Esecutiva, C.S.P. e C.S.E, nonché estensione di incarico alla 
Direzione dei Lavori dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede 
dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi (SI), con incarico conferito dalla Provincia di Siena;  

- Verifica di vulnerabilità sismica e Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, C.S.P. e C.S.E, nonché estensione di incarico alla Direzione dei Lavori 
dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Marconi di Siena, 
con incarico conferito dalla Provincia di Siena; 

- Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di Messa in Sicurezza di palazzo 
Caravita, Castello di Sirignano, con incarico conferito dal Comune di Sirignano (AV); 
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- Progettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione del Teatro Verdi di Brindisi, “il nuovo teatro 
verdi di brindisi e il racconto della via appia”, con incarico conferito dal comune di Brindisi; 

- Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori, C.S.E., C.S.P. per i lavori di riqualificazione del 
patrimonio architettonico del borgo rurale del comune di Zungoli, a valere sulla tipologia di 
intervento 7.6.1. intervento b.1 del P.S.R. Campania 2014-2020, con incarico conferito dal 
Comune di Zungoli (AV); 

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, C.S.P. e 
C.S.E. dei lavori di ampliamento della scuola in località sala nel comune di Calolziocorte (LC), 
con incarico conferito dall’Amministrazione Comunale; 

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di ampliamento del Cinema Teatro 
Gavazzeni di Seriate (BG), con incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Seriate (BG);  

- Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
dell’I.T.E.S. R. Valturio di Rimini, con incarico conferito dalla Provincia di Rimini; 

- Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di 
miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado “G. Verga” e annessa palestra di 
Cernusco Lombardone (LC) con incarico conferito dal Comune di Lomagna (LC); 

- Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori 
complementari al nuovo padiglione detentivi da 200 posti presso la casa circondariale di trani 
finalizzati alla realizzazione di un immobile per attività tratta mentali dei detenuti (scuola di 
formazione, spazi lavoro e tempo libero, ecc.) con incarico conferito dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale alla Opere Pubbliche per la Campania, 
il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Bari; 

- Progetto Esecutivo, Direzione dei Lavori e C.S.E. dei lavori di riqualificazione dell’Ex Sala Storica 
del Cinema Teatro Colosseo con incarico del Comune di Baiano; 

- servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire anche in modalità BIM, e progettazione di 
fattibilità tecnico-economica da restituire anche in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello 
stato siti nella Regione Veneto – lotto 5 comprendente L’autocentro di Polizia di Stato di Padova, 
Questura di Vicenza, ufficio U.E.P.E. di Vicenza, Caserma dei Carabinieri di Adria, 
Commissariato di Polizia Stradale di Adria, Caserma dei Carabinieri di Asiago, Caserma dei 
Carabinieri Forestali di Conco con Incarico dell’Agenzia del Demanio Direzione Veneto;  

- Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da 
restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati nelle Regioni Lazio e 
Toscana ed in uso al Ministero della Difesa – Marina Militare. Lotto 2 Palazzina Comando 
Accademia Militare di Livorno, con incarico conferito da Agenzia del Demanio Regione Lazio; 

- servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire anche in modalità BIM, e progettazione di 
fattibilità tecnico-economica da restituire anche in modalità BIM dell’Ex Genio Civile di Rovigo 
(appalto in corso di svolgimento) con Incarico dell’Agenzia del Demanio Direzione Veneto;  

- Audit Sismico ed energetico del Compendio Demaniale “Compagnia dei Carabinieri di Borgo 
Valsugana (TN), con incarico dell’Agenzia del Demanio Dir. Reg. Trentino Alto Adige; 

- Audit Sismico ed energetico del Compendio Demaniale “Compagnia dei Carabinieri di Riva del 
Garda (TN), con incarico dell’Agenzia del Demanio Dir. Reg. Trentino Alto Adige; 

- Servizio di architettura e ingegneria e per la Verifica sismica, la riqualificazione Energetica ed il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di adeguamento sismico, il tutto da 
restituire in modalità BIM, relativo al compendio demaniale denominato "Motorizzazione Civile di 
Vicenza" sito a Vicenza - VIB0704 – con incarico conferito dall’Agenzia del Demanio Direzione 
Regionale Veneto; 

- Verifica di 19 Caserme della Guardia di Finanza Regione Lombardia; 
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- Verifica e progetto adeguamento e di restauro di Palazzo Bianco con incarico del Comando 
Generale della Marina Militare sede di Taranto; 

- Verifica sismica e P.F.T.E. dell’adeguamento sismico della scuola Balducci di Sesto Fiorentino 
(FI); 

- Verifica sismica di 37 caserme della Guardia di Finanza Regione Veneto con incarico conferito 
dal provveditorato Opere Pubbliche veneto; 

- Verifica sismica delle scuole Roncalli e Raffaello nel comune di Pistoia con incarico conferito 
dall’Amministrazione comunale; 

- Verifica della vulnerabilità sismica di 25 plessi dell’Università degli Studi di Parma con incarico 
conferito dall’Ateneo; 

- Verifica sismica e Progetto Preliminare degli interventi di adeguamento sismico della palazzina 2 
presso la Caserma Del Monte in Pesaro con incarico conferito dal Ministero della Difesa 
(concluso); 

- Altri lavori in raggruppamento con commesse da Enti pubblici. 
- Inoltre, recentemente, il gruppo si è aggiudicato l’appalto per la verifica della vulnerabilità 

sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità BIM, progettazione di fattibilità tecnico - economica da restituire in modalità 
BIM per taluni beni di proprietà dello Stato, siti nella Regione Veneto Lotto 5, presso Agenzia 
Demanio Direzione Regionale Veneto ed è in attesa di sottoscrizione della convenzione 
d’incarico. 

La numerosa quantità di incarichi svolti ha fatto maturare nei tecnici un consolidato protocollo di 
lavoro ed un consolidato rapporto interno di team, garanzia del soddisfacimento dell’incarico 
eventualmente affidato. 

L’Operatore Economico ha sede amministrativa ed operativa in provincia di Avellino e 
precisamente nel comune di Zungoli che dista circa 350km dalla città di Terni distanza relativamente 
gestibile per spostamenti giornalieri al fine dello svolgimento delle attività. 

Lo svolgimento della commessa prevede sostanzialmente 4 fasi ed in particolare una prima fase 
relativamente alle attività di avvio del servizio e conoscenza preliminare dell’immobile, una seconda 
fase relativa alle ricerche documentali e di archivio unitamente alla esecuzione dei dettagliati rilievi, 
una terza fase relativa allo sviluppo della progettazione esecutiva ed una quarta e ultima fase alla 
consegna ed all’iter relativo di validazione e approvazione.  

Per tutte queste fasi ovviamente vengono attribuiti dei costi relativi che, sommati insieme, 
compongono la voce di costo totale da sottrarre all’importo offerto al fine di determinare l’’utile della 
Società indice della coerenza dell’offerta. 
 

1.1 Costi per le trasferte 

1° FASE – Attività organizzativa di avvio del servizio conoscenze preliminari dell’immobile. 

Le attività iniziali di avvio del servizio e conoscenza dell’immobile si sostanziano essenzialmente in 
incontri che saranno preliminarmente svolti con il RUP e con le figure che entreranno nel processo 
progettuale e nei primi sopralluoghi che saranno svolti presso il Bene al fine di acquisire delle 
conoscenze sommarie di base in modo da poter organizzare e programmare al meglio le attività 
successive di rilievi e progettazione. 

In questa fase si stima orientativamente di eseguire n. 3 incontri/sopralluoghi partendo dalla sede 
operativa della società fino a giungere nella città di Terni.  Per gli spostamenti operativi la Società 
dispone di propria vettura che sarà utilizzata nelle trasferte e la determinazione del costo 
corrispondente si utilizzano le tabelle ACI considerando una percorrenza media di 60.000 km annui. 
La vettura di proprietà dell’O.E. è una Fiat Panda 1,3 Multyjet targata FG014PT ed il costo 
chilometrico secondo le tabelle ACI, considerando la percorrenza media annua della vettura che è di 
circa 60.000 km/anno, è pari a 0,2239 €/km. 

Si tende a sottolineare che il costo chilometrico ACI è comprensivo di IVA come per legge e nel 
caso della giustificativa dei prezzi l’IVA andrebbe sottratta dal valore in quanto l’offerta economica è al 
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netto di cassa ed IVA. Comunque a vantaggio di sicurezza si utilizza nella giustificativa del prezzo il 
valore tabellare IVA compresa di 0,2239 €/km. 

 
 

 
 

Al costo chilometrico per l’utilizzo del veicolo va aggiunto il costo relativo al pedaggio autostradale. 
Per ogni trasferta si percorrerà una tratta autostradale della lunghezza di 225 km dal casello di 
Grottaminarda al casello autostradale di Orte. Secondo le tariffe vigenti delle società autostrade il 
costo del pedaggio per ogni tratta è pari a € 16,70m considerando l’uscita al casello di Benevento ed 
il reingresso al casello di Caianello. 

A queste voci di costo appena analizzate vanno aggiunte delle voci di costo relative a pranzi e 
colazioni considerati mediamente per 2 persone per ogni trasferta.  

In tale ipotesi i costi relativi alle trasferte della prima fase possono essere riepilogati come nella 
tabella a seguire. 
 

ATTIVITA'
Numero 

trasferte

CHILOMETRI 

ZUNGOLI - 

TERNI

COSTO 

CHILOMETRICO 

UNITARIO

PEDAGGIO 

AUTOSSTRADALE

COSTO TOTALE 

CHILOMETRICO
PASTI COSTO TOTALE FASE

Trasferta presso la S.A. per 

incotnri con il RUP
1 700 € 0,2239 € 33,40 € 156,73 € 80,00 € 270,13

Trasferte per sopralluuoghi e 

ulteriori incontri con RUP
2 1400 € 0,2239 € 66,80 € 313,46 € 160,00 € 540,26

€ 810,39

TRASFERTE RELATIVE ALLA FASE 1

TOTALE COSTO TRASFERTE
 

 
Come si può osservare le spese da considerare per le trasferte relativamente alla prima fase 
ammontano ad € 810,39. 
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2° FASE – ATTIVITA’ CONOSCITIVA, RICERCA DOCUMENTALE ED ESECUZIONE DEI RILIEVI 

La seconda fase rappresenta il momento fondamentale propedeutico all’attività di progettazione e 
costituisce la vera e propria fase operativa della conoscenza del bene. In questa fase sarà eseguita la 
ricerca documentale, l’acquisizione del materiale presso Enti ed archivi storici e saranno eseguiti i 
rilievi. In tale fase si prevedono due giorni di attività per la esecuzione di rilievi laser scanner e 8 
trasferte per attività di ricerca documentale. Nella determinazione dei costi di trasferta in questo caso 
saranno aggiunte anche le spese relative a hotel e pernottamento per una persona o due persone 
alla volta considerando che le trasferte saranno svolte per metà da un solo operatore e per metà da 
due operatori. Il costo delle trasferte relativo alla seconda fase viene riportato nella successiva tabella 
analitica. 

ATTIVITA'

Numero 

trasfert

e

CHILOMETRI 

ZUNGOLI - 

TERNI

COSTO 

CHILOMETRICO 

UNITARIO

PEDAGGIO 

AUTOSSTRADALE

PERNOTTAMENTO 

IN HOTEL

COSTO TOTALE 

CHILOMETRICO
PASTI COSTO TOTALE FASE

 Trasferte per i rilievi (N. 1 

operatore per 2 giorni 

lavorativi)

1 700 € 0.2239 € 33.40 € 70.00 € 156.73 € 80.00 € 340.13

Trasferte per ricerche 

documentali e ricerche di 

archivio (N. 1 operatore er 

2 giorni lavorativi ogni 

3 2100 € 0.2239 € 100.20 € 210.00 € 470.19 € 240.00 € 1 020.39

Trasferte per ricerche 

documentali, di archivio e 

per ulteriori sopralluooghi 

(N. 2 operatore er 2 giorni 

4 2800 € 0.2239 € 133.60 € 560.00 € 626.92 € 640.00 € 1 960.52

€ 3 321.04

TRASFERTE RELATIVE ALLA FASE 2

TOTALE COSTO TRASFERTE
 

Pertanto il costo stimato e riferito alla seconda fase ammonta ed € 3.321,04. 

 

3 FASE – ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

Nella terza fase sarà sviluppata l’attività di progettazione vera e propria che sarà svolta per maggior 
parte all’interno della sede operativa dell’Operatore Economico. È però indispensabile eseguire deli 
incontri con gli Enti che saranno chiamati a rilasciare pareri, ulteriori sopralluoghi operativi ed incontri 
con il RUP al fine della condivisione delle scelte progettuali. Nella fase progettuale si prevendono 
mediamente 10 trasferte eseguite da un unico operatore e i costi corrispondenti vengono analizzat i 
nella tabella seguente. 
 

ATTIVITA'
Numero 

trasferte

CHILOMETRI 

ZUNGOLI - 

TERNI

COSTO 

CHILOMETRICO 

UNITARIO

PEDAGGIO 

AUTOSSTRADALE

COSTO TOTALE 

CHILOMETRICO
PASTI COSTO TOTALE FASE

 Trasferte incontri con Enti 6 4200 € 0,2239 € 200,40 € 940,38 € 240,00 € 1.380,78

Trasferte per incontri con il 

RUP
2 1400 € 0,2239 € 66,80 € 313,46 € 80,00 € 460,26

Trasferte per ulteriori 

sopraslluoghi
2 1400 € 0,2239 € 66,80 € 313,46 € 80,00 € 460,26

€ 2.301,30

TRASFERTE RELATIVE ALLA FASE 3

TOTALE COSTO TRASFERTE
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Pertanto il costo stimato e riferito alla terza fase ammonta ed € 2.301,30. 

 

4 FASE – ITER VALIDAZIONE E APPROVAZIONE 

Una quarta e ultima fase, sempre al fine di determinare i costi di trasferta che si andranno a 
sostenere nello svolgimento dell’incarico, viene individuata nella ultimazione del servizio e nell’iter di 
verifica e validazione del progetto preliminari all’approvazione finale dell’Ente. In tale fase si stimano 
n. 2 trasferte di un giorno che consentono ai progettisti di raggiungere l’Ente per incontro con i 
validatori e con il RUP al fine di discutere di eventuali integrazioni e chiarimenti oltreché tavoli di 
discussione dell’intera progettazione. In tale ipotesi i costi individuabili vengono riportati nella tabella 
successiva. 
 

ATTIVITA'

Numero 

trasfert

e

CHILOMETRI 

ZUNGOLI - 

TERNI

COSTO 

CHILOMETRICO 

UNITARIO

PEDAGGIO 

AUTOSSTRADALE

COSTO TOTALE 

CHILOMETRICO
PASTI COSTO TOTALE FASE

 Trasferte incontri con 

validatori e con RUP
2 1400 € 0.2239 € 66.80 € 313.46 € 80.00 € 460.26

€ 460.26

TRASFERTE RELATIVE ALLA FASE 4

TOTALE COSTO TRASFERTE
 

 
Pertanto il costo stimato e riferito alla terza fase ammonta ed € 460,26. 
 

1.2 Incidenza Spese Generali 

Altra voce che va ad influire sulla determinazione degli utili è la incidenza delle spese generali di 

studio. Per determinare questa voce si procederà a determinare la quota parte di esse nella 

esecuzione dei lavori proporzionalmente ai giorni essi a disposizione per lo svolgimento del servizio 

pari a 120. La Società Andromeda Ingegneria e Architettura S.r.l. è stata fondata con Atto Notarile in 

data 22/11/2021 pertanto alla data odierna non è stato ancora redatto il primo bilancio quindi la 

determinazione delle spese generali viene calcolata considerando le spese generali dell’ing. Pompilio 

Mobilia e dell’Arch. Floriana Grande soci di Andromeda Ingegneria e Architettura S.r.l. 

Lo studio ing. Pompilio Mobilia, considerando il consuntivo 2021, ha spese di gestione dello studio 

pari a € 4.225,00 mentre l’arch. Floriana Grande spese di studio di circa € 5.136,00. Pertanto 

l’incidenza delle spese di studio nell’arco dei 140 giorni lavorativi risulta pari a: 

Ing. Pompilio Mobilia = 4.225,00x120:365 = € 1.389,04 

Arch. Floriana Grande = 5.136x120:365 = € 1.688,55 

Pertanto le spese di gestione ammontano complessivamente ad € 3.077,59. Tali somme 

sono da considerarsi come costi sull’utile dell’appalto. 
 

1.3 Costi per la polizza assicurativa obbligatoria 

I professionisti che materialmente eseguiranno la progettazione sono i soci della Società 

aggiudicataria. Essi sono dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di validità 

pari ad 1 anno e la quota parte del costo di polizza che incide sulla commessa in oggetto viene 

proporzionato nel periodo di svolgimento del servizio sono proporzionati ai 140 giorni previsti per lo 

svolgimento del servizio, e pertanto pari a: 

 Ing. Pompilio Mobilia = 596,57x120:365 = € 196,13 
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 Arch. Floriana Grande = 1.050,44x120:365 = € 345,35 

Per un costo totale pari a € 541,48 

 

1.4 Costi per costituzione polizza a cauzione definitiva 

Per la costituzione della polizza a garanzia definitiva si considera il valore dell’1% dell’importo 

contrattuale e pertanto il costo ammonta ad € 750,00 che dovranno essere considerati come costi al 

fine della determinazione dell’utile. 

 

1.5 Costi ammortamento della strumentazione in capo all’Appaltatore 

Per le attività di progettazione la struttura dispone di adeguata strumentazione sia software che 

hardware. Le attrezzature di cui dispone la società sono in gran parte attrezzature messe a 

disposizione dei soci costituenti ing. Pompilio Mobilia e arch. Floriana Grande ed alla data odierna 

risultano tutte pagate e ampiamente ammortizzate pertanto non possono essere considerate quali 

voci di costo incidenti sulla commessa. Sono invece stati acquistati dalla società nuova 

strumentazione per la esecuzione dei rilievi, laser scanner Leica BLK360, software di elaborazione 

delle nuvole ed una nuova workstation e di un iPad per l’acquisizione delle nuvole di punti. I costi 

delle attrezzature vengono parametrati in funzione dell’uso della strumentazione che incide sulla 

commessa. 

 

1.5.1 Costo di ammortamento del laser scanner Leica BLK360 

Lo strumento laser scanner per i rilievi è stato acquistato in data 21/03/2022 per un costo di € 

20.395,00. Per tale strumentazione la società ha fatto richiesta del credito d’imposta del 50% del 

valore dello strumento e quindi il valore residuo dello stesso risulta pari a € 10.197,50 che dovrà 

essere ammortizzato in 5 anni con un costo di ammortamento annuo di € 5.098,75. Allo stato attuale, 

per le commesse già effettivamente svolte con lo strumento, lo stesso risulta completamente e 

materialmente ripagato, ma nella presente giustificativa si tiene conto dell’ammortamento contabile e 

quindi il valore dell’ammortamento viene parametrato all’utilizzo dello strumento per la specifica 

commessa. Considerando la tipologia e le dimensioni dell’immobile il rilievo viene eseguito in due 

giorni lavorativi pertanto il costo dello scanner viene parametrato all’ut ilizzo giornaliero che ne 

compete e per far ciò andiamo a computare le giornate lavorative effettivamente presenti in un anno. 

In un anno sono presenti 52 settimane meno 4 settimane di ferie si ottiene l’anno lavorativo di 48 

settimane. Ogni settimana contempla 5 giorni lavorativi pertanto i giorni lavorativi annui sono pari a 

48x5 = 240 giorni lavorativi. Dividendo il costo di ammortamento dello strumento per i giorni lavorativi 

si ottiene il costo di ammortamento giornaliero dello strumento che, moltiplicato per il numero dei 

giorni stimati per la esecuzione del rilievo, fornisce l’incidenza di costo del rilievo sulla commessa che 

risulta pari a: 

Klaser scanner = (5.098,72/240) x 2 = 42,49 € 

 

 

1.5.2 Costo di ammortamento dell’iPad per la esecuzione dei rilievi 

Durante la esecuzione dei rilievi lo strumento laser scanner trasferisce i dati acquisiti ad un iPad che 

l’operatore detiene durante le attività. Anche in quanto caso l’iPad è un bene strumentale acquistato 

dall’O.E. in data 15/03/2022 per il costo di € 1.959,00 che viene ammortizzato nel periodo di 5 anni 

con un costo di ammortamento annuo di € 391,80. L’iPad viene usato nella specifica commessa per 2 
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giorni duramente la esecuzione dei rilievi e per 1 giorno in studio al fine di scaricare la nuvola di punti 

acquisita sulla workstation in ufficio per consentirne la elaborazione. In tale circostanza il costo 

dell’iPad che incide sulla commessa è pari a: 

KiPad = (391,80/240) x 3 = 4,90 € 

 
 

1.5.3 Costo di ammortamento dei software di lavorazione del rilievo 

Eseguito il rilievo si dovranno elaborare i dati e montare le scansioni acquisite ottenendo così la 

nuvola di punti dell’intero immobile. Per la tipologia di immobile si stimano mediamente 5 giorni 

lavorativi per la lavorazione delle nuvole (considerando anche il tempo per trasferire le scansioni 

dall’iPad alla workstation). I software di gestione e lavorazione delle scansioni sono stati acquistati in 

data 30/03/2022 ad un costo di € 5.940,11 che, considerando i giorni lavorativi di un anno pari a 240, 

fanno sì che il costo di utilizzo giornaliero dell’utilizzo dei software sia pari a € 24,75. In tale ipotesi il 

costo che incide sulla commessa è pari a: 

Kcosto software = (5.940,11/240) x 5 = 123,75 € 

 

 

1.5.4 Costo di ammortamento del PC acquistato 

In data 01/07/2022 è stata acquistata una postazione di lavoro HP al costo di € 1.434,00. 

L’ammortamento della strumentazione avviene in 5 anni ed il costo di ammortamento annuo risulta 

pari a € 286,80. L’incidenza dell’ammortamento del PC sulla commessa in oggetto viene parametrata 

ai giorni di svolgimento del servizio ed in particolare 120 giorni naturali e consecutivi pertanto la quota 

di ammortamento che incide sulla commessa è pari a: 

KPC = 286,80x120:365 = € 96,29 

 

Il costo totale di ammortamento risulta pertanto pari alla somma dei singoli costi precedentemente 

analizzati e cioè: 

Kammortamento = Klaser scanner + KiPad + Kcosto software + KPC = 42,49 + 4,90 + 123,75 + 96,29 

 
Kammortamento = 267,43 

 

1.6 Costi di mantenimento delle certificazioni 

La Società è certificata ISO9001 e tale certificazione comporta un costo annuo di mantenimento pari 

a € 1.300,00, pertanto l’incidenza sulla commessa risulta parametrata al periodo di svolgimento del 

servizio di 120 per un totale di: 

KISO9001 = 1.300,00x120:365 = € 427,38 

 

1.7 Costi della sicurezza incidenti sulla progettazione 

I costi della sicurezza che incidono nella fase progettuale sono legati essenzialmente al costo dei 

corsi di aggiornamento professionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al mantenimento 

dell’abilitazione ai sensi del D.lgs. 81/2008. La normativa vigente prevede un aggiornamento 

professionale in materia di sicurezza con cadenza quinquennale. Considerando un costo medio di 

circa € 92,00 per l’aggiornamento obbligatorio della 40 ore l’incidenza sulla commessa risulta essere 

pari a. 

ing. Pompilio Mobilia = 92,00/5 = 18,40 €/anno → 18,40x120/365 = € 6,05 
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arch. Floriana Grande =92,00/5 = 18,40 €/anno → 18,40x120/365 = € 6,05 

 

per un totale complessivo di € 12,10. 

I software per la gestione della sicurezza sui cantieri fissi e mobili sono stati tutti acquistati ed 

ammortizzati pertanto la loro incidenza sulla commessa risulta essere nulla. 

 

1.8 Costi per il personale dipendente e dell’impegno professionale dei Soci in 
fase progettuale 

La Società ha personale dipendente che sarà impiegato solo in parte nello svolgimento della 

commessa in quanto la stessa sarà svolta prevalentemente dai Soci ing. Pompilio Mobilia e Arch. 

Floriana Grande. Il costo personale tecnico dipendente che sarà impiegato nello svolgimento delle 

attività viene determinato come riportato di seguito. 

  

1.8.1 Costo per il dipendente incarico della esecuzione dei rilievi e della 

elaborazione delle nuvole di punti 

Per la esecuzione dei rilievi sarà impegnato un tecnico geometra, assunto con contratti a tempo 

determinato, per lo svolgimento delle attività di rilievo di campo ed elaborazione della nuvola di punti 

e delle scansioni in ufficio. Per tale attività si sono stimate, come al punto 1.5 della presente 

giustificativa, 2 giornate di capo per la esecuzione dei rilievi più 5 giornate di studio per la lavorazione 

delle scansioni ed il montaggio della nuvola di punti per un totale di 7 giorni lavorativi. Considerando il 

costo orario per il tecnico geometra che viene commisurato in 11,50 €/h e che ogni giornata lavorativa 

è composta da 8 ore, il costo totale del geometra è pari a: 

KGeometra = 11,50x8x7 = € 644,00 

 

Per le attività progettuali relative alle strutture sarà impiegato un tecnico ingegnere dipendente della 

Società per un tempo che mediamente si stima in 15 giornate lavorative. Considerando il costo orario 

per il tecnico ingegnere che viene commisurato in 18,45 €/h e che ogni giornata lavorativa è 

composta da 8 ore, il costo totale del geometra è pari a: 

KIngegnere = 18,45x8x15 = € 2.214,00 

Oltre a questo costo è necessari riportare il costo del personale dei tecnici progettisti mediamente 
stimato che si occuperanno della redazione progettuale svolte direttamente dei tecnici Soci della 
Società e cioè Arch. Floriana Grande e ing. Pompilio Mobilia ed un geometra disegnatore per la 
redazione di tavole grafiche e particolari. Per essi si stima un impiego medio di 20 giornale lavorative 
ciascuno per un totale di: 

KIng. Mobilia = 18,45x8x20 = € 2.952,00 

K Arch. Grande = 18,45x8x20 = € 2.952,00 

K geometra = 11,50x8x20 = € 1.840,00 

 

 

Il costo totale del personale dipendente unitamente al costo professionale dei Soci che incide sulla 
commessa è pertanto pari a: 

KProfessionale = 644,00 + 2.214,00 + 2.952,00 + 2952,00 + 1.840,00 = € 10.602,00 
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2. L’ECONOMIA DEL PROCESSO DEL SERVIZIO PRESTATO CON RIFERIMENTO 

ALLA FASE DI DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. 

Altra voce importante che compone la giustificativa dell’offerta è la determinazione dei costi delle 
attività professionali legati alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. Tale attività è quella che incide maggiormente nel costo della commessa in quanto 
dovranno essere eseguiti adeguati sopralluoghi in cantiere al fine della gestione delle attività, dei 
lavori e controllare il rispetto delle normative in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal 
D.lgs. 81/2008. A tal proposito è importante sottolineare che la Società è titolare di altri incarichi di 
Direzione Lavori in zone limitrofe ed in particolare i Toscana per la Provincia di Siena e, tali incarichi 
anch’essi finanziati con fondi PNRR, saranno svolti nello stesso arco temporale previsto dalla misura. 

 

2.1 Costi per le trasferte nella fase di esecuzione lavori 

La circostanza che la Società è incaricata per altre due direzioni lavori in zone limitrofe comporta 
un notevole vantaggio in termini economici di gestione delle attività in quanto l’incidenza delle 
trasferte può essere proporzionata e ripartita con gli incarichi di Direzione lavori già affidati. Nello 
specifico la società è incaricata per la D.L. ed C.S.E. dell’adeguamento sismico dell’istituto Roncalli di 
Poggibonsi e l’ing. Pompilio Mobilia, Direttore Tecnico della Società, è incaricato della D.L. 
dell’adeguamento sismico dell’Istituto Marconi di Siena. Pertanto le spese di trasferta possono essere 
ripartite su n. 3 commesse avendo quindi un’incidenza di un terzo su ognuna di essa.  

L’appalto specifico prevede mediamente una durata dei lavori stimata in 400 giorni così come 
riportata nella lettera di invito. Nel periodo di riferimento si stima mediamente di effettuare 1 visita in 
cantiere a settimana per un totale di 58 visite. In una fase preliminare si stima che il 50% delle visite 
stimate con attività di durata giornaliera mentre il restante 50% delle visite stimate necessiti di 
maggiori attenzioni e pertanto si stima che abbia durata di due giorni in cantiere ed in questo caso è 
necessario prevedere il pernottamento di una notte in zona del direttore dei lavori. Si può concludere 
in ultima analisi che saranno svolte 29 trasferte con attività a durata giornaliera e 29 trasferte con 
attività gestite su due giorni e quindi con necessità di pernottamento. 

Facendo ora seguito a quanto detto in premessa e cioè che l’Operatore Economico è titolare di 
ulteriori due incarichi di Direzione Lavori in zone limitrofe, delle 58 visite in cantiere si fa una ipotesi 
cautelativa che per 25 trasferte giornaliere l’incidenza del costo di spostamento è ripartita sui tre 
incarichi e 4 trasferte giornaliere incidono esclusivamente sulla presente commessa. In via cautelativa 
inoltre si considera che tutte e 29 trasferte che comprendono attività di due giorni vengono ad incidere 
solo ed esclusivamente sulla presente commessa ed in tali circostanza e con le ipotesi assunte il 
costo delle trasferte legate alla esecuzione lavori è riportato nella successiva tabella. 

ATTIVITA'

Numero 

trasfert

e

CHILOMETRI 

ZUNGOLI - 

TERNI

COSTO 

CHILOMETRICO 

UNITARIO

PEDAGGIO 

AUTOSSTRADALE

PERNOTTAMENTO 

IN HOTEL

COSTO TOTALE 

CHILOMETRICO
PASTI COSTO TOTALE FASE

Trasferte che si concludono 

con attività giornaliera
4 2800 € 0.2239 € 133.60 € 0.00 € 626.92 € 160.00 € 920.52

Trasferte che si concludono 

con attività giornaliera 

considerate per 1/3 per la 

contemporaneità degli altri 

cantieri in provincia di 

Siena.

25 5833.33 € 0.2239 € 278.33 € 0.00 € 1 306.08 € 1 000.00 € 2 584.42

Trasferte operative di 2 

giorni con pernottamento
29 20300 € 0.2239 € 968.60 € 2 030.00 € 4 545.17 € 2 320.00 € 9 863.77

€ 13 368.71

TRASFERTE RELATIVE ALLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI

TOTALE COSTO TRASFERTE
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2.2 Costi relativi al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro 

In fase esecutiva i tecnici dell’ufficio di direzione lavori sono tenuti al rispetto, oltreché ad 
assicurarsi, dell’osservanza della normativa in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 
81/2008. Per il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 si prevedono i costi per dispositivi di 
protezione individuale oltreché l’incidenza del costo dei cosi di aggiornamento in materia per n. 2 
tecnici laureati, il tutto come riepilogato nella successiva tabella. 

 

Descrizione Quantità Costo Unitario Costo Totale

Scarpe antinfortunistica 3 € 80.00 € 240.00

caschi protettivi 3 € 45.00 € 135.00

cuffia antirumore 3 € 12.00 € 36.00

occhiali di protezione meccanica 3 € 15.00 € 45.00

Guanti 6 € 15.00 € 90.00

Incidenza corsi aggiornamento profesisonale 

81/2008 (per 2 tecnici)
2 € 20.16 € 40.32

€ 586.32

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE ONERI SICUREZZA  
 
 

2.3 Costi relativi all’impiego di personale tecnico durante l’esecuzione lavori 

Per la esecuzione dei lavori si ritiene di impegnare personale tecnico qualificato costituito 
principalmente da n. 1 Architetto essendo l’immobile soggetto a tutela e di n. 1 ingegnere per la parte 
strutturale e impiantistica. Vengono inoltre utilizzati anche tecnici geometra per l’aggiornamento dei 
grafici di cantiere e per la esecuzione di verifiche e redazioni contabili. L’impegno professionale di 
stima mediamente secondo quanto riportato nella successiva tabella. 

Descrizione Giorni
Ore lavorative 

totali
Costo Unitario Costo Totale

Arcg. Grande Floriana 60 480 € 18.45 € 8 856.00

Ing. Pompilio Mobilia 35 280 € 18.45 € 5 166.00

ing. Jacopo cavotta 10 80 € 18.45 € 1 476.00

Geom. Antonio Carmine Grande 30 240 € 11.50 € 2 760.00

€ 18 258.00

COSTO PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DURANTE LA ESECUZIONE DEI LAVORI

TOTALE  
 
Pertanto il costo dell’impiego professionale nella fase esecutiva risulta mediamente stimato in a € 
18.258,00. 
 
 

3. L’ECONOMIA DELL’APPALTO E LA CONVENIENZA DELL’OFFERTA 
PRESENTATA. 

Considerando la contabilizzazione dei costi diretti per lo svolgimento del servizio con la 
giustificativa prodotta, l’utile per l’Operatore Economico risulta essere pari a € 20.207,61 ritenuto 
congruo e sufficiente all’espletamento dell’incarico. A seguire viene riportato lo schema riepilogativo 
dell’utile atteso. 
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COMUNE DI TERNI 

Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse aperta sulla piattaforma di negoziazione Net4market per l’affida mento di servizi di Architettura e Ingegneria 

relativi alla Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento anche della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza 

in fase di esecuzione, relative ai lavori di “Riqualificazione Ex- Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016  

C.U.P. F48I20000030005 – CIG: 92038297F5 
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA 
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Corrispettivo posto a base di gara € 211 840.71

Ribasso offerto 64.60%

Corrispettivo al netto del ribasso € 74 991.61

Giorni offerti per lo svolgimento del servizio 120

Spese di trasferta fase 1 € 810.39

Spese di trasferta fase 2 € 3 321.04

Spese di trasferta fase 3 € 2 301.30

Spese di trasferta fase 4 € 460.26

1.2 incidenza spese generali di gestione studio € 3 077.59

1.3 Spese per polizza professionale obbligatoria € 541.48

1.4 spere per polizza fideiussoria € 750.00

1.5 Costi di ammortamento € 267.43

1.6 Costi di mantenimento delle certificazioni € 427.38

1.7 Costi della sicurezza € 12.10

1.8 Costo del personale dipendente € 10 602.00

2.1 Trasferte nella fase di direzione lavori € 13 368.71

2.2 Costo della sicurezza € 586.32

2.3 Costo dell'impiego professionale in fase esecutiva € 18 258.00

SOMMANO LE USCITE € 54 784.00

UTILE ATTESO € 20 207.61

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'UTILE DEI TECNICI

1.1

 
 
 

Come è evidente l’utile della commessa è pari ad euro 20.207,61 e tale circostanza giustifica 

l’espletamento dell’incarico da parte dell’Operatore Economico offerente. 

 
 
Zungoli (AV), lì 12.10.2022 

 
 

ANDROMEDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.r.l. 
 

Leg. Rapp. Arch. Floriana GRANDE 
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