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Schema di Convenzione

per l'affidamento della Concessione avente ad oggetto la progettazione, la
costruzione e la gestione del “Palasport Polifunzionale di Terni”, opere
correlate e connesse, ai sensi dellarticolo 164 e seguenti del Decreto
Legislativo 18/04/2016 n°50

Tra

Il Comune di Terni
(il Concedente)

(il Concessionario)
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L'anno ...... ilgiorno ............. delmesedi...................
tra
I Comune di Terni, con sede Legale in ......... , CF .......... in persona del ................ a cio
autorizzato ............ domiciliato per la carica presso............ , di seguito denom@acedente”
e
la Societd .......cooevviiieiii , con sede legale in ........... CF . PIVA ............. in
persona del Legale Rappresentante pro-tempore nato a ....... B | munito dei poteri

necessari, domiciliatger la carica presso la societa che rappresenta, di seguito denominato
“Concessionario’, di seguitacongiuntamente denominate'Rarti”
premesso che

1. la realizzazione del Palasport di Terni, con il contributo di operatori economici attraverso lo
strumento della concessione, e stato piu volte inserito nelle strumentazioni programmatiche
delle OO.PP. del Comune di Terni;

2. con Atto di Indirizzo della Giunta Comunale di Terni (D.G.C. n. 117 del 9.4.2014) e stata
ribadita la volonta di procedere con il Progetto attraverso la formula del Partenariato
Pubblico Privato (PPP) e con lo schema contrattuale della Concessione di lavori pubblici;

3. in data 22.2.2016 con Delibera n. 22 la Giunta Comunale di Terni ha approvato lo Studio di
Fattibilita del Progetto dando mandato agli uffici di predisporre il Progetto Preliminare
degli interventi e gli elaborati necessari da porre a base di Gara;

4. in data 18.4.2016 € stato approvato il D.Lgs. n. 50, recepente tra l'altro in materia di
Concessioni, la Direttiva Comunitaria 2014/23/UE, che abroga il previgente D.Lgs.
163/2006 e parte del DPR 207/2010 regolanti anche la materia in oggetto;

5. indata 1.8.2016 il C.C. (con Delibera n. 288) a seguito della D.G.C. n. 126 del 1.6.2016, ha
approvato il Progetto Preliminare/di Fattibilita Tecnica ed Economica ed adottato la

correlata variante urbanistica;



10.

11.

12.

13.

14.
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in data 7.11.2016 il C.C. (con Delibera n. 382) ha approvato la variante urbanistica

precedentemente adottata,

indata ................. la G.C. con Deliberan. ........ ha approvato il Bando di Concessione

con la correlata documentazione da porre a base di gara mediante procedura ristretta, e con

I'offerta economicamente piu vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, ai sensi degli

articoli 61 e 95 del D. Lgs. 50/2018i (seguito per brevita Legge);

in data con determinazione a contrarre del Dirigente .................... N. ............ del
......... Si prendeva atto, condividendone i contenuti, di quanto sancito nella D.G.C. n.

.del ...l e si dava mandato all’'Ufficio Contratti/Appalti/Assicurazioni di

procedere con la gara ad evidenza pubblica;

indata .................. e stato pubblicato il Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della

Comunita Europea (GUCE) n. ......; in data ............ sulla Gazzetta Ufficiale Italiana

(GURD n. ........... ;indata sui Siti ......oovieiian. ;indata .............. su 2 quotidiani a

diffusione locale e 2 a diffusione nazionale; in data ................ all’Albo pretorio del

Comune di Terni;

alla data del ..... sono state ricevute n. ... richieste di invito a presentare offerta;
con determinazione del Dirigente ............... [ PPN o (=] I sono stati
invitati alla gara gli operatori @CONOMICH .......covvviviieiiiiiiiiiiieeeen, in possesso dei

requisiti minimi previsti;

inNdata .....ccooeeeevvviiiieeeeeeeiin, e stata trasmessa la lettera di invito a presentare offerta;
indata......ccccceeennn. , In sede di gara, risultavano pervenute n. ... offerte;

con D.G.C.N. oo del ...l si & preso atto della Determinazione
dirigenziale n. ........ del .................... con la quale é stata individuata, nella proposta del
Concessionario..........occeeeevvnnnnnnn. , l'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi della
Legge;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Schema di convenzione — Palasport polifunzionale citta di Terni, opere correlate e connesse

con D.G.C. n. ...... del ... , Si & preso atto della Determinazione
dirigenziale n. ........ del ......................... con la quale, a seqguito delle verifiche di
legge si € proceduto all’aggiudicazione definitiva della concessione al Concessionario sulla
base dell'offerta tecnica, gestionale ed economica, dello schema della presente convenzione
e del relativo piano economico-finanziario, posti in allegato alla presente Convenzione, ed

allapprovazione del Progetto Preliminare/di fattibilita tecnica ed economica offerto;

e stata costituita, ai sensi dell'art. 184 della Legge, una Societa di Progetto la cui
denominazione € ..................... , con un capitale sociale di euro .... con sede legale in .... via
..... C.F. .......... ed iscrizione al Registro delle Imprese n°........ la quale & subentrata a

titolo originario nella posizione del Concessionario;

il Concedente € proprietario dell'area indicata nella planimetria allegata alla presente
Convenzione;
il Concedente garantisce la legittima proprieta e I'assenza di vincoli, pesi, oneri, servitu (apparenti

e non apparenti), e gravami di qualunque natura e specie, anche di tipo contingente, transitorio o
contrattuale che possono incidere negativamente sulla piena proprieta e disponibilita
dell'area di cui sopra o che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della concessione;

il Concessionario ha versato I'importo di € 10.000,00 (diecimila), previsto nel quadro economico del
Progetto come ribaltamento costi sostenuti dal Concedente per lo svolgimento della gara e la
pubblicazione del Bando;

il Concessionario ha versato il primo acconto (40%) pari allimporto di € 47.711,60
(quarantasettemilasettecentoundici/60 euro), sullimporto complessivo di € 119.279,00
(centodicianovemiladuecentosettantanove/00 euro) previsto nel quadro economico del Progetto come
Fondo incentivante ex art. 93, commi 7 ter e quater, del previgente D. Lgs 163/2006, per quanto gia
eseguito fino alla data di entrata in vigore della Legge;

il Concessionario ha versato il primo acconto (40%) pari allimporto di € 15.808,00 (Euro
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Quindicimilaottocentootto/00) oltre VA, sullimporto complessivo di € 39.520,00 (Euro
Trentanovemilacinquecentoventi/00) oltre IVA, previsto nel quadro economico del Progetto come
ribaltamento dei costi sopportati dal Concedente per le attivita di Supporto al RUP;

22. il Concessionario, in conformita alle previsioni di cui all'art. 165 comma 3 della Legge, ha presentato
idonea documentazione allegata inerente le modalita di finanziamento del Progetto;

23. limporto della Concessione, degli investimenti e dei lavori, la durata della Concessione, I'importo e
le modalita di corresponsione del Prezzo, di cui ai successivi articoli della presente Convenzione,
unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario sono tra i costituenti
presupposti e le condizioni di base determinanti 'equilibrio economico e finanziario del Progetto ai
sensi degli artt. 3, comma fff), e 165 della Legge.

Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto sopra indicato nellintesa che la narrativa

che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contatto, si conviene e si stipula:

Art. 1 - Premesse e Documenti Contrattuali

1. Le premesse che precedono ed i Documenti Contrattuali allegati di cui al successivo art. 2
(definizioni ed allegati) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione con
valore di patto.

2. Il Concessionario ed il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a
riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la

documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.

Art. 2 - Definizioni ed Allegati

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione i termini e le definizioni in appresso
avranno il seguente significato:
Area Le aree ed i sottosuoli di proprieta del Comune di Terni, come

delimitata nella planimetria posta in allegato alla presente



Area correlata

Concedente

Concessionario

Concessione

Convenzione

Corrispettivi
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convenzione, di cui ai Documenti, al cui interno sono individuate le
zone destinate alla realizzazione delle Opere in concessione, le

Urbanizzazioni e le Opere Connesse;

Le aree ed i sottosuoli di proprieta del Comune di Terni come
delimitata nella planimetria posta in allegato alla presente
convenzione, di cui ai Documenti, su cui realizzare le Opere

correlate;

I Comune di Terni in qualta anche di Amministrazione

Aggiudicatrice;

La Societa - ovvero L'ATI - aggiudicataria della Concessione,
owvvero la Societa di Progetto da questa costituita ai sensi dell'art. 184

della Legge;

| diritti e le facolta attribuiti dal Concedente al Concessionario in

forza della presente Convenzione;

Il contratto che disciplina il rapporto di Concessione e, in

particolare, le obbligazioni delle Parti derivanti dallo stesso;

| proventi del Concessionario introitati quali corrispettivi della

gestione funzionale e dello sfruttamento economico delle Opere;



Documenti Contrattuali

Direttore dei lavori

Enti finanziatori

Finanziamento

Legge
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| documenti contrattuali e gli elaborati progettuali facenti parte
dell'Offerta, modificati ed integrati ai fini dell'aggiudicazione, da

considerarsi allegati alla presente Convenzione, e di seguito elencati:
- Piano economico e finanziario asseverato

- Disciplinare tecnico di Gestione

- Elaborati del Progetto Preliminare/di Fattibilita Tecnica ed
Economica modificati ed integrati ai fini dellaggiudicazione di

seguito elencati:

Il soggetto incaricato dal Concessionario della Direzione dei Lavori, i

cui oneri, costi e spese sono a carico del Concessionario stesso;

Gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori che stipuleranno

con il Concessionario i contratti relativi ai Finanziamenti;

Le risorse finanziarie messe a disposizione del Concessionario
dai soci e dagli istituti di credito e/o altri finanziatori e necessarie
per la realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere

Connesse e delle Urbanizzazioni previste;

Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50;



Manutenzione

Offerta

Opere

Opere Correlate

Opere Connesse
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Le attivitd di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere
realizzate dal Concessionario direttamente ovvero tramite soggetti

terzi;

L'insieme dei Documenti Progettuali e contrattuali posti a base di
gara come modificati ed integrati dallinsieme dei documenti
presentati dal Concessionario in gara che quelli redatti ai fini

dell'aggiudicazione;

Il Palasport con le relative Pertinenze cosi come riportate nei

Documenti Contrattuali allegati alla presente Convenzione;

Le nuove Strutture previste per il Mercato Ortofrutticolo, il
Mattatoio ed il magazzino/officina del servizio Circolazione e
Traffico comunale, ubicate in aree di proprieta dello stesso
Concedente e previste nella presente Convenzione a carico del
Concessionario solo a titolo di progettazione (Definitiva ed
Esecutiva) e realizzazione (allestimenti e gestione esclusa),
consegnate al Concedente successivamente agli esiti positivi del

collaudo;

Gli edifici a carattere commerciale e/o con destinazioni d’'uso
compatibili con le norme dello strumento urbanistico vigente, con le

relative pertinenze, in diritto di superficie;



Preesistenze

Piano Econ. e Finanz

Prezzo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo
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Le sole strutture insistenti sull’Area, del Mattatoio e del
magazzino/officina del servizio Circolazione e Traffico comunale,
che, andranno demolite e/o rimosse ed opportunamente smaltite a

carico del Concessionario;

Il piano economico-finanziario asseverato costituente parte
integrante della Offerta presentata, approvato dal Comune e allegato
alla presente Convenzione, posto a base dell'equilibrio economico-
finanziario della Concessione, nonché le sue eventuali successive
revisioni effettuate nei termini e con le modalitd previste nella

presente Convenzione;

Il contributo economico per la realizzazione del Palasport e la
cessione del diritto di superficie per la realizzazione delle opere
connesse che il Concedente si impegna a corrispondere e
riconoscere al Concessionario, al fine del perseguimento
dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti, ai sensi e per

gli effetti dell’ art. 165, comma 2, della Legge;

II Progetto delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni redatto dal Concessionario in
conformita alle disposizioni dell' art. 23, comma 7, della Legge,

secondo le modalita e i termini previsti dalla presente Convenzione;

Il Progetto delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
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Connesse e delle Urbanizzazioni redatto dal Concessionario in
conformita alle disposizioni dellart. 23, comma 8, della Legge,

secondo le modalita e i termini previsti dalla presente Convenzione;

Regolamento I D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;
RUP Il Responsabile Unico del Procedimento: il soggetto nominato dal
Concedente con Determinazione dirigenziale n. ..... del 00.00.0000 ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della Legge;

Urbanizzazioni Le opere di urbanizzazione primaria ad uso pubblico non

pertinenziali realizzate dal Concessionario e che saranno
consegnate al Concedente all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio;

Art. 3 — Norme Applicabili e Condizioni Generali

1.

3.

La presente Convenzione é regolata dalla legge italiana. In particolare, ad esse si applicano le
disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di
Gara, oltre che la Legge, il Regolamento, le fonti regionali e comunali eventualmente vigenti in
materia.
La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide,
azionabili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.
Il Concessionario, in particolare;

a. € dotato di ogni potere ed autorita necessari al fine di sottoscrivere la presente

Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza,

10
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liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

C. € in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di
Concessionario.

4. Non e pendente, ne e stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o
arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa
pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

5. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente ad oggetto 'annullamento

e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione e stato notificato al Concedente.

Art. 4 - Oqggetto della Concessione

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione, da parte del Concedente in via
esclusiva in favore del Concessionario, della progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni,
della gestione funzionale ed economica delle Opere, dello sfruttamento economico delle Opere
Connesse, con esclusione dalla gestione delle Urbanizzazioni che saranno consegnate al
Concedente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, in conformita a quanto indicato
nei Documenti Contrattuali.

2. In particolare il Concedente affida al Concessionario:

a. la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo delle Opere, delle Opere
Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni indicate nei Documenti
Contrattuali e di cui in seguito;

b. la realizzazione a regola d’arte delle suddette Opere, delle Opere Correlate, delle Opere

11
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Connesse e delle Urbanizzazioni in conformita al Progetto Esecutivo approvato, previa
demolizione e rimozione delle Preesistenze;

il diritto di gestire funzionalmente le Opere e di riscuotere dall'utenza e/o da soggetti terzi i
corrispettivi per qualunque attivita compatibile con la gestione in esclusiva delle stesse;

il diritto di sfruttare economicamente le Opere Connesse e di riscuotere dallutenza e/o da
soggetti terzi i corrispettivi per qualunque attivita compatibile con le destinazioni d’'uso
previste dalle norme dello strumento urbanistico vigente;

ogni analisi preventiva, con particolare riferimento a indagini di carattere archeologico,
presenza di residuati bellici e sottoservizi, sondaggi geologici, rilievi plano-altimetrici, e/o

gualsiasi attivita connessa alla progettazione, esecuzione e gestione.

3. Come meglio indicato nei Documenti Contrattuali, il Concessionario provvedera alla realizzazione, in

conformita al Progetto Esecutivo approvato, delle seguenti opere:

a.

4. Per

il Palasport e tutti gli spazi dedicati alle attivita sportive, gli spazi polifunzionali, i servizi, i
necessari volumi tecnici, anche nell'ipotesi di centralizzazione della produzione energetica e
correlata utilizzazione indipendente;

la realizzazione, in altre aree di proprieta del Concedente esterne all'Area, delle strutture
relative alle Opere Correlate in conformita al Progetto Esecutivo approvato;

gli edifici a carattere commerciale e/o con destinazioni d'uso compatibili con lo strumento
urbanistico vigente con relativi magazzini, pertinenze ed impianti;

i parcheggi a raso e/o interrati, sia pertinenziali, sia ad uso pubblico interni all’Area;

la viabilita e le aree a verde interne all’Area;

tutte le altre opere di urbanizzazione (aree pedonali, arredi urbani, marciapiedi, illuminazione
pubblica, area attrezzata per il mercatino settimanale, ...), compresi gli allacci ai pubblici
servizi da realizzarsi all'interno dell’Area, previste dal Progetto Esecutivo approvato.

gli organismi edilizi ed infrastrutture di cui ai punti a) c) del precedente articolo e le

12
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urbanizzazioni a carattere pertinenziale di tali opere come indicato nell’elaborato grafico
allegato, al termine della loro compiuta realizzazione, ed a seguito di emissione del relativo
certificato di collaudo prowvisorio, il Concessionario € titolare, con la presente Convenzione, del
diritto di gestione e sfruttamento economico in via esclusiva, per la durata della Concessione: il
Concessionario € titolare anche del diritto di gestire e sfruttare economicamente le aree di
parcheggio, con le relative viabilita, a standard pubblico che si renderanno
necessarie/opportune, e quindi disponibili da parte del Concedente previa comunicazione, in
occasione di eventi sportivi/culturali/musicali/... che possano essere ospitate dal Palasport.

Le Opere e le Opere Connesse realizzate dovranno essere utilizzate dal Concessionario per lo
svolgimento di attivita correlate con la vocazione dei vari corpi di fabbrica e compatibili con le
destinazione d'uso previste e/o proposte e contenute nelle norme dello strumento urbanistico vigente.
Dalla gestione delle Opere e delle Opere Connesse realizzate competeranno al Concessionario,
direttamente ovvero indirettamente, tramite terzi qualificati, i corrispettivi derivanti da:

a. gestione diretta, locazione e/o sub affidamento del Palasport, o parte dello stesso, per attivita
sportive, di spettacolo, attivita fieristiche e di convegnistica, commerciale, terziario e fornitura
dei relativi servizi di assistenza e supporto;

b. gestione diretta, locazione e/o altra forma di utilizzo degli altri corpi di fabbrica a destinazione
diversa compatibili con le previsioni urbanistiche dell'area;

c. vendita dei servizi, anche di supporto ed assistenza, all'utenza,

d. vendita di biglietti al pubblico per manifestazioni sportive e di spettacolo,
convegnistica e fieristica, autonomamente organizzate dal Concessionario o da terzi gestori;

e. ogni altro provento da commercializzazione di servizi, locazione, pubblicita,
sponsorizzazione, da eseguirsi all’interno dell’Area, ad esclusione delle aree restituite al
Concedente (Urbanizzazioni), fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente

articolo, purché coerente con le finalita della Concessione e nel rispetto delle vigenti

13
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disposizioni di legge.

7. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario
congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa e e resta di esclusiva proprieta del
Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di
utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata
se non per lo svolgimento di attivita correlate all’esecuzione della Convenzione.

8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa
da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi , licenze, disegni, modelli ed altre opere
dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni
altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convenzione. Sono in ogni caso, a carico
del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti [l'ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

9. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle
opere dell’ingegno ed alle eventuali controversie tra di loro.

10. Il Concedente si riserva il diritto, ed il Concessionario ne prende atto, preliminarmente all'inizio
dei lavori, di non fare eseguire le Opere Correlate o parte di esse. In tale eventualita il
Concedente concordera con il Concessionario la correlata diminuzione del Prezzo di cui al
successivo art. 11 (prezzo — corrispettivo - diritto di Superficie - riscatto) al fine di determinare |l
riequilibrio del piano economico finanziario di cui al successivo art. §dillerio economico-

finanziario) e la conseguente revisione della presente Convenzione.

Art. 5 - Durata della Concessione

1. Fatta salva la facolta di revisione, revoca, risoluzione o recesso di cui ai successivi articoli, la

presente Concessione avra una durata di anni .......... (..c........) decorrenti dalla data in cui la
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stessa diverra efficace e vincolante per entrambe le Parti ai sensi del successivdfadci#) (e

2. Nella fattispecie la durata della concessione e cosi stabilita:

a) mesi ....... per le attivita di progettazione Definitiva ed Esecutiva, verifica ed
approvazione, delle Opere, Opere Correlate e Opere Connesse decorrenti dalla data di
cui al comma 1,

b) anni ...... e mesi ....... , decorrenti dalla data di consegna dei lavori, per le attivita di
realizzazione, compresa demolizione, rimozione e smaltimento delle Preesistenze, e collaudo
dei lavori delle Opere, Opere Correlate, Opere Connesse e le Urbanizzazioni oggetto della
Concessione;

3. Il tempo residuale risultante per differenza tra la durata della concessione di cui al comma 1 del
presente articolo ed il tempo effettivamente utilizzato per le attivita di cui al punto 2.a) e 2.b) del
presente articolo, per le attivita di gestione e sfruttamento economico rispettivamente delle Opere e
delle Opere Connesse.

4. | termini di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2 potranno essere sospesi 0
prorogati esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione e con le

modalita ivi indicate.

Art. 6 - Societa di Progetto

1. Sida atto che I'ATI aggiudicataria ha costituito ai sensi dell'art. 184 della Legge una Societa di
Progetto denominata ............. il cui capitale sociale ha un ammontare di Euro ..........
(e, ) interamente sottoscritto, che per quanto riportato precedentemente, é
subentrata alla Societayvero all'ATlI, ...). stessa nel rapporto di concessione, divenendo cosi |l
Concessionario a titolo originario.

2. La partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto é cosi suddivisa tra i soci:

* (nome del socip.... (quota di partecipazione...;
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* (nome del socip.... (quota di partecipazione....

3. In caso di lavori affidati direttamente ai soci, fermo restando la quota di partecipazione alla
Societa di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti ad eseguirli nel
rispetto del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di offerta.

4. In caso di lavori non affidati direttamente ai soci, fermo restando le quote di partecipazione, la
Societa di Progetto procedera all’affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori tramite Contratti
di Appalto ai sensi delle previsioni di Legge.

5. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare annualmente la composizione sociale della Societa di Progetto, quale risulta dal
libro soci o da visura camerale aggiornata;

b) trasmettere al Concedente, entro 60 giorni dalla data della sua approvazione da parte
delllAssemblea, il Bilancio di esercizio;

C) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento
dell'aggiudicazione della Concessione;

d) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o
perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento
dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque

entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Art. 7 — Mutamento della compagine sociale della Societa di Progetto

1. | soci, che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, sono tenuti a partecipare al capitale
sociale della Societa di progetto sino alla emissione del Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 184
della Legge;

2. L'ingresso nel capitale sociale della Societa di Progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte

di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
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gualificazione possono avvenire in qualsiasi momento, fermo restando I'obbligo di fornire tempestiva
comunicazione al Concedente entro 10 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3. Fermo restando quanto previsto e disciplinato ai comma 1 e 2 del presente articolo, € in ogni caso
consentito, anche nella fase di progettazione e realizzazione delle Opere e delle Opere Correlate,
in caso di aumento di capitale della societa concessionaria o di cessione parziale di quote/azioni
da parte dei soci costituenti, l'ingresso di nuovi soci, nella compagine societaria della Societa di
Progetto. Tale eventualita, dovra essere preventivamente comunicata, con indicazione delle parti
interessate, al Concedente, che provvedera a concedere apposita autorizzazione una volta verificati:

a) irequisiti soggettivi di ordine generale e speciale del soggetto indicato quale avente causa;
b) il permanere dei requisiti di qualificazione in capo ai soci, in relazione alle prestazioni
da eseguire.
L'autorizzazione si considerera concessa decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza
che sia intervenuto alcun atto di diniego motivato: il termine sopracitato potra essere prorogato di
ulteriori trenta giorni su motivata richiesta del Concedente.

4. Ogni eventuale operazione sociale straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le
operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessione di azienda o di rami aziendali, sono
subordinate all’autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al
comma precedente.

5. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Societa di Progetto, trovano in ogni caso applicazione

le norme e le formalita previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di societa costituita.

Art. 8 — Attivita, Obblighi e Responsabilita del Concessionario

1. 1l Concessionario accetta la Concessione e, per l'effetto, fermo restando gli obblighi previsti dalla
normativa vigente, si fa carico di tutti gli oneri e le spese relative allo svolgimento delle attivita

necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste
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nella prevista Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella documentazione progettuale
approvata.

Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai
proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la realizzazione del Progetto.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e
ragione che possa essere avanzata da terzi, in conseguenza dello svolgimento delle attivita oggetto
della Concessione, che sia riconducibile a fatto e colpa del Concessionario medesimo, ed in tal senso
il Concedente non assume responsabilita conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi
appaltatori, prestatori d'opera, fornitori e terzi in genere.

Il Concessionario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi
nei limiti e con le modalita previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 174 comma 2 della
Legge, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della
Societa di Progetto.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere, anche telematicamente, al Concedente, ove richiesto, i dati
economico-finanziari che attestino il perdurare della solidita patrimoniale.

Il Concessionario, in conformita alle previsioni di cui all'art. 165 comma 3 della Legge, si obbliga,
entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a dimostrare la disponibilita delle
risorse a suo carico necessarie alla realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni, compreso l'eventuale perfezionamento del/i Contratto/i di
finanziamento e si obbliga, ai sensi dellart. 165 comma 5 della Legge, entro 24 mesi
dallapprovazione della Progettazione Definitiva a dare contezza della eventuale sottoscrizione e/o del
collocamento delle obbligazioni di progetto o dell’'eventuale reperimento della liquidita necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa
vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Decorsi detti termini senza che il Concessionario vi

abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell’'art. 1456 del Codice Civile ed |l
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Concessionario medesimo non avra diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese
guelle relative alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva.

Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il
Concessionario dovra negoziarli prevedendo la possibilita di estinguere anticipatamente tali debiti alla
scadenza del periodo di concessione.

Il Concessionario nomina |'Ufficio di direzione lavori prima della consegna dei lavori e comunica i
nominativi al R.U.P. al fine di consentire a quest’ultimo di esprimere il proprio preventivo gradimento.

II Concessionario si obbliga a corrispondere gli onorari ed i corrispettivi spettanti all’'Ufficio di

Direzione Lavori, di cui al successivo art. 2Bdzione lavor) della presente Convenzione.

10. Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente, prima dell'inizio dei lavori di cui al successivo art.

11

21 (onsegna delle aree e inizio lavodella presente Convenzione, il saldo (60%) pari allimporto di €
71.567,40 (settantunomilacinquecentosessantasette/40), sullimporto complessivo di € 119.279,00
(centodicianovemiladuecentosettantanove/00) previsto nel quadro economico del Progetto come Fondo
incentivante ex art. 93, commi 7 ter e quater, del previgente D. Lgs 163/2006, per quanto gia eseguito fino
alla data di entrata in vigore della Legge, ed il saldo (60%) pari allimporto di € 23.712,00 (Euro

Ventitremilasettecentododici/00) oltre VA, sullimporto complessivo di € 39.520,00 (Euro

Trentanovemilacinquecentoventi/00) oltre IVA, previsto nello quadro economico del Progetto come

ribaltamento dei costi sopportati dal Concedente per le attivita di Supporto al RUP.

Il Concessionario si impegna inoltre:

a) ad eseguire tutte le attivita propedeutiche, sia allinterno dell’Area che nelle Aree Correlate
necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto con particolare riferimento a
indagini di carattere archeologico, presenza di residuati bellici e sottoservizi, sondaggi geologici,
rilievi plano-altimetrici, gli studi e la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle
Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni;

b) ad assumersi i costi per I'affidamento a terzi delle attivita di verifica della progettazione esecutiva,
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d)

e)

f)

9)

h)

)

)
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ai sensi dell'art.26 della Legge, concordando con il RUP l'affidatario;

ad eseguire i lavori di realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni a regola d’arte, previa demolizione/rimozione delle attuali
Preesistenze, ivi comprese le forniture, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato
dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma allegato al Progetto
Esecutivo approvato;

a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc.
comunqgue necessari per I'esecuzione dei lavori. Qualora I'ottenimento di suddetti permessi,
licenze, autorizzazioni, per motivi non dipendenti dall'attivita del Concessionario causi ritardi
el/o impedisca la realizzazione delle Opere e/o delle Opere Correlate e/o delle Opere Connesse
e/o delle Urbanizzazioni, lo stesso Concessionario potra richiedere al RUP la convocazione di
specifiche conferenze di servizi;

a realizzare e a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
esecuzione dei lavori pubblici;

a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del
rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale verifica & garantita
anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;

ad utilizzare e a far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la
qualita e la provenienza in conformita alla normativa vigente;

partecipare alla redazione e tenuta della contabilita dei lavori;

allo svolgimento delle attivita di gestione delle Opere e sfruttamento economico delle Opere
Connesse, direttamente ovvero tramite terzi qualificati, ivi compresa la relativa manutenzione
ordinaria e straordinaria;

ad acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per I'entrata in

esercizio e la gestione delle Opere, previa predisposizione della documentazioni necessaria a tal
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fine, coordinandosi con il RUP; in tal senso il Concedente deve attivarsi al fine di facilitare il

rilascio di quanto di sua competenza,;

a prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e |

polizze assicurative applicabili ai sensi della Legge e della presente Convenzione;

a provvedere alle operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, piu in generale, ad
eseguire tutte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo
necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle poste

carico del Concedente;

m) ad osservare e far osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e dei

P)

Q)

D

regolamenti pubblici regolanti la gestione delle Opere;
a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nominando a tal fine il responsabile della sicurezza;
a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;
prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e
provvedimenti di competenza di quest’ultimo.
fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della
presente Convenzione e rendere disponibili tali documentazioni “on line”;
trasmettere al RUP ed al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il RUP, e/o gli incaricati dagli stessi designati,
effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna , altresi, a
partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;
informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nelfesecuzione della progettazione, del

lavori 0 nellerogazione dei servizi, sia indisponibilita, anche parziale, delle Opere o dei Servizi;
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Il. lasussistenza difatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la
risoluzione, recesso o decadenza della Concessione;

lll.  lasussistenza di fatti 0 circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la
mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al
Concessionario ai sensi deli Contratto/i di Finanziamento, owero per lesercizio da parte dei Finanziatori
di facolta volte a limitare l'operativita del Concessionario o lescussione di garanzie o impegni previst
neli Contratto/i di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;

IV. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario e di ciascuno dei soci, che possano pregiudicare la loro capacita di adempiere agli
obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

V.  ognialtro evento, circostanza o provwedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione,
sul progetto, sulla gestione delle Opere owero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle
obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

u) inviare annualmente al Concedente, e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie,
tecniche e gestionali sulle attivita oggetto della Concessione, al fine di consentire I'esercizio del
potere di controllo da parte del Concedente;

v) di adempiere agli impegni informativi di cui al presente articolo entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del Concedente;

w) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o
non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per
cause imputabili al Concessionario;

12. 1l Concessionario € responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla presente Convenzione.

In particolare e responsabile:

a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della

Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella
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presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali sono state esaminate e riconosciute idonee
al raggiungimento del corretto adempimento;

b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e
consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari ed in genere di
chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di costruzione,
sia durante la fase di gestione;

c. per qualungue danno causato a persone e cose in conseguenza della Progettazione Definitiva
e/o Esecutiva, dell’'esecuzione dei lavori, della gestione delle Opere e delle attivita connesse.

13. Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui servizi gestiti direttamente
dalla Societa di Progetto e/o dai soci non comportano alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri del
Concessionario il quale rimane I'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta
esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

14. Durante tutte le fasi di cantiere il Concessionario non potra impedire I'accesso carrabile e/o pedonale
allimpianto sportivo dello stadio comunale “L. Liberati” e alle proprieta private site in strada di S.
Martino a nord-ovest dell’Area.

15. Durante la fase di esecuzione dei lavori e realizzazione delle Opere, Opere Connesse e
Urbanizzazioni il Concessionario si impegna a consentire lo svolgimento del mercato settimanale del
mercoledi mattina, conformemente e limitatamente alle previsioni di Offerta.

16. Durante tutta la durata della Concessione il Concessionario dovra provvedere alla manutenzione
ordinaria delle aree di verde pubblico presenti allinterno dell’Area e riconsegnate al Concedente
allemissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9 - Attivita ed Obblighi del Concedente

1. 1l Concedente al fine di garantire:

» il rispetto del cronoprogramma delle attivita comprese nei Documenti Contrattuali di cui al
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precedente art.2 (definizioni ed allegati);

* | presupposti e le condizioni essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico-

finanziario della Concessione, come definito nel Piano Economico Finanziario compreso

nei Documenti Contrattuali ed in conformita a quanto previsto all'art. 165 della Legge in uno

con lidentificazione e l'allocazione dei rischi prospettata, quali condizioni essenziali per

l'operativita ed il finanziamento dell'iniziativa,

si impegna:

a)

b)

d)

€)

a svolgere tutte le attivita amministrative necessarie e/o utili e/o inerenti l'oggetto della
presente convenzione, ricadenti nella sua competenza e/o titolarita, quali - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - la dichiarazione di pubblica utilitd dell'intero
intervento da eseguire, le approvazioni, le autorizzazioni, i permessi di costruzione,
I'autorizzazione della Commissione Pubblico Spettacolo e le autorizzazioni commerciali e
licenze d'uso;

a compiere tutti gli atti di cooperazione necessari ed utili per l'esecuzione della
concessione, e per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della
stessa, anche al fine di consentire la sollecita acquisizione di intese, nulla osta, pareri
ed assensi di competenza di amministrazioni diverse, promuovendo - se del caso -
conferenze di servizi ed accordi di programma, con sollecitudine e comunque nel
rispetto delle indicazioni risultanti dal cronoprogramma;

a porre in essere le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini
dell’'ottenimento delle autorizzazioni che si rendessero necessarie;

a compiere le attivita di approvazione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo presentati dal
Concessionario e dare riscontro allo stesso entro i termini previsti dai successivi art. 18
(progetto definitivy e art. 19 (pgetto esecutivo

ad esprimere il proprio gradimento sugli incaricati dell'ufficio di Direzione Lavori,
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)
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proposti dal Concessionario, i cui oneri e costi sono a carico del Concessionario stesso, e ad
effettuare le attivita di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge ed

in conformita alla presente Convenzione;

a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attivita necessarie alla
definizione del/i contratto/i di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal
Concessionario;

a corrispondere il contributo economico del Prezzo al Concessionario secondo le
modalita e la tempistica prevista all'art. 1iefqzo — corrispettivo — diritto di superficie

— riscatto) ;

ad adottare un piano tariffario per I'utilizzo degli altri impianti sportivi di proprieta e/o di
pertinenza del Concedente presenti nel territorio comunale che consenta e permetta di
rendere fruibile I'offerta tariffaria del Concessionario verso i potenziali utilizzatori e
praticanti delle attivita a carattere sportivo ospitabili nel Palasport, allo scopo di non
determinare significative alterazione dei flussi di ricavi previsti per tale componente e la
conseguente possibilita di revisione della Concessione;

a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni per consentire la costituzione del
diritto di superficie, per la durata della Concessione in favore del Concessionario dell’area
relativa alle Opere Connesse;

a compiere tutte le azioni necessarie affinché gli enti erogatori dei servizi pubblici
effettuino, senza alcun onere per il Concessionario, tutti gli spostamenti - qualora
necessario — dei sottoservizi che ricadono all'interno dell'Area;

a manlevare il Concessionario da eventuali oneri, costi e spese conseguenti la necessita
di realizzare ulteriori opere di urbanizzazioni oltre quelle di cui all'oggetto della
presente convenzione e specificatamente da individuarsi all'esterno dell’Area oggetto

degli interventi della presente Convenzione, salvo gli allacci alle rete ed alle infrastrutture
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pubbliche;

l) a manlevare il Concessionario da eventuali oneri, costi e spese conseguenti la necessita di
ulteriori demolizioni, rimozioni e smaltimenti, oltre quelle individuate nell’oggetto della
Concessione;

2. 1l Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o
provvedimento che condizioni la presente Convenzione dalla fase di progettazione a quella di
gestione tra cui I'eventuale insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare

la revoca della Concessione ai sensi del successivo are@@drdella concessione

Art. 10 - Finanziamento della Concessione e Proprieta delle opere

1. Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto all'art. Irezgw — corrispettivo — diritto di
superficie — riscatto), assicura il finanziamento, di tutti gli oneri relativi:

a) alla progettazione Definitiva ed Esecutiva delle Opere, delle Opere Correlate, delle
Opere Connesse e delle Urbanizzazioni, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche necessarie, al fine di fornire il progetto completo in ogni
dettaglio, e necessarie alle attivita di verifica;

b) alla realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni, comprensivi di quelli relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per
la Sicurezza;

c) alla gestione e manutenzione delle Opere.

2. La proprieta delle Opere, delle Opere Correlate e delle Urbanizzazioni realizzate s'intende
acquisita al patrimonio del Concedente all’emissione del Certificato di collaudo
provvisorio (fermo restando il diritto di superficie riconosciuto al Concessionario e di cui al
successivo articolo).

3. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario € tenuto a provvedere alla riconsegna
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delle Opere al Concedente in buono stato di conservazione e per quanto attiene le opere connesse
gualora non si sia verificato quanto previsto all'art. 11 (prezzo — corrispettivo - diritto di
superficie - riscatto), il Concedente entrera in possesso delle stesse sempre in buono stato di
conservazione.

Per I'attuazione dei precedenti punti 2 e 3, il Concessionario procedera, a propria cura e spese, ad
effettuare i necessari aggiornamenti della mappa catastale all'interno dell’Area (frazionamento e/o

soppressione e/o fusione di particelle catastali).

Art. 11 — Prezzo — Corrispettivo — Diritto di superficie - Riscatto

1.

Il Concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 165, comma 2 della Legge, corrispondera al
Concessionario, a titolo di Prezzo (Contributo) in conto investimenti per il Palasport, una
somma pari ad € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00 euro) al netto dell'IVA (10%), oltre
alla cessione del diritto di superficie delle aree necessarie alla realizzazione delle Opere
Connesse per la durata della Concessione.

La corresponsione del contributo economico avverra progressivamente ed a fronte dell'emissione
da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dei Certificati d’/Acconto e del Certificato
Finale correlati ai corrispettivi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) proposti dalla Direzione
Lavori. Gli Stati di Avanzamento Lavori ed i corrispettivi certificati saranno emessi al
raggiungimento di un importo, contabilizzato in conformita al computo metrico estimativo
allegato al Progetto Esecutivo approvato, pari ad € 1.000.000,00 (unmilione). Entro sessanta
giorni dall'emissione del relativo certificato di acconto o finale, accompagnato dalla
corrispondente emissione di fattura, il Concedente procedera al pagamento della parte di
contributo economico corrispondente al rapporto esistente tra il contributo economico
complessivo da corrispondersi, pari a € 3.200.00,00, e l'importo complessivo per lavori

scaturente dal computo metrico estimativo allegato al Progetto Esecutivo approvato relativo alle

27



Schema di convenzione — Palasport polifunzionale citta di Terni, opere correlate e connesse

Opere.

Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Prezzo saranno dovuti sulle
somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i
termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori
sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell’articolo 2,
commal, lett. e) del predetto D. Lgs. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento
pubblicato semestralmente dal Ministero competente (MEF) in Gazzetta Ufficiale.

In caso di mancata corresponsione del Prezzo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
dei pagamenti, il Concessionario potra promuovere la risoluzione della Convenzione ai sensi del
successivo art. 37igoluzione per inadempimento del Concedgnte

Si richiamano le previsioni di cui all’art. 184 comma 3 della Legge in merito alla responsabilita
solidale dei soci con la Societa di Progetto nei confronti del Concedente per I'eventuale
rimborso del Contributo ricevuto.

A titolo di corrispettivo il Concedente costituisce gratuitamente in favore del Concessionario, e
per la durata della Concessione, il diritto di superficie delle aree necessarie alla realizzazione
delle Opere Connesse, come delineato nella planimetria allegata alla presente Convenzione. La
durata del diritto di superficie & pari al periodo di Concessione, compresi i periodi di proroga,
differimento, termini suppletivi comunque riconosciuti od accertati.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma 9, tale diritto di superficie si estinguera
alla scadenza del previsto periodo di concessione di cui all’art. 5 (durata della Congessione
della presente Convenzione, ovvero in caso di recesso, revoca o risoluzione della Concessione,
ed a tale data le Opere Connesse saranno automaticamente nella disponibilita del Concedente.
Con l'estinzione del diritto di superficie si estingueranno altresi gli eventuali diritti reali, anche

di garanzia, eventualmente costituiti a favore di terzi dal Concessionario.

Il Concedente espressamente rinuncia all’eventuale ipoteca legale di cui al primo comma
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dell'art. 2817 del C.C. con riferimento alla concessione del diritto di superficie di cui al comma
precedente del presente articolo se ed in quanto spettante.

Il Concessionario, successivamente all’emissione del Certificato di collaudo positivo delle
Opere, delle Opere Connesse, delle Opere Correlate e delle Urbanizzazioni eseguite, e titolare
con la presente Convenzione di un diritto di trasformazione onerosa del diritto di superficie in
proprieta delle aree, o parte di esse, relativo alle aree dove sono ubicate le Opere Connesse,
identificate planimetricamente nell’elaborato .......... allegato alla presente Convenzione.

Qualora il Concessionario esercitasse tale diritto, dovra corrispondere al Concedente un
importo, a titolo oneroso per quanto sopra, per ogni mq. di superficie utile coperta (SUC) che
intende riscattare, pari al 60% del 20% del valore immobiliare di vendita intermedio tra la
valutazione massima e minima delle valorizzazioni unitarie in €/mq., pro tempore determinate,
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (relativo alla area interessata ed alla destinazione
corrispondente) diminuito della correlata valorizzazione per mg. del contributo del costo di
costruzione per gli oneri di urbanizzazione primaria.

Resta inteso che il Concessionario non é tenuto al pagamento della quota del contributo relativo
al costo di costruzione dovuto per le Opere e le Opere Connesse, qualora spettante, e non e
tenuto al pagamento della quota del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria delle stesse in quanto da ritenersi integralmente scomputato con la realizzazione

dell'iniziativa.

Art. 12 - Pubblicita commerciale

1

I Concessionario € autorizzato ad effettuare e gestire, in esclusiva, la pubblicita
commerciale relativamente agli edifici e alle aree oggetto della Concessione, secondo quanto
indicato nel progetto esecutivo approvato. Eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere

preventivamente approvate dal Concedente. Inoltre nessun importo potra essere richiesto dal
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Concedente e lo stesso non potra negare I'esercizio della pubblicita commerciale se non motivandolo
espressamente

Il Concessionario € tenuto ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi in materia,

ed e responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e di ogni danno

che possa derivare a terzi da dette installazioni.

3. Ogni onere connesso all'esercizio della pubblicita commerciale s'intende a carico del Concessionario.

4. E' data facolta al Concessionario di sub-affidare (sempre in Convenzione) o cedere a terzi

I'esercizio della pubblicita commerciale alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Art. 13 - Cauzioni, Garanzie e Coperture Assicurative

1

2.

A garanzia del mancato od inesatto adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il
Concessionario costituisce una “garanzia definitiva”, contestualmente alla sottoscrizione della
presente Convenzione, ai sensi dellart. 103 della Legge, dellimporto di Euro................... ,
(P ) pari al 10% dell'importo delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni desumibile dal Calcolo Sommario della Spesa allegato alla
presente Convenzione. Tale cauzione sara progressivamente svincolata, ai sensi del citato art. 103,
comma 5, della Legge.

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione delle Opere e dello
sfruttamento del diritto di superficie relativo alle Opere Connesse, il Concessionario si impegna,
altresi, a prestare, all'avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10%
dellimporto annuo dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente
Convenzione. Tale cauzione, da presentarsi con le modalita di cui al precedente comma 1, dovra
avere validita biennale, da estendersi almeno 30 giorni prima della data di scadenza per ulteriori
analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione. In caso di trasformazione del diritto di

superficie in diritto di proprieta da parte del Concessionario di cui all'art. 11, comma 9 (prezzo —
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corrispettivo - diritto di superficie - riscatto), della presente Convenzione il valore dei ricavi su culi
dimensionare I'importo della fidejussione andra conseguentemente rideterminato.

3. Il Concessionario dovra inoltre provvedere a stipulare, ovvero a far stipulare al proprio esecutore
dei lavori, le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalita previste dalla Legge:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 della Legge, a copertura:

I. dei danni subiti dal Concedente nel corso dellesecuzione dei lavori, per una somma
pari al 100% dell'importo dei lavori desumibile dal Progetto Esecutivo, secondo quanto
indicato nel relativo schema tipo di cui al all'art. 103, comma 9 della Legge;

ll. della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale dovra essere pari al 5% della
somma assicurata per le opere nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 103,
comma 7, della Legge;

b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dellart. 103 , comma 8, della Legge, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale delle opere, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di
indennizzo deve essere non inferiore al 30 % del valore delle Opere, delle Opere correlate, delle
Opere Connesse e delle Urbanizzazioni realizzate.

C) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'art. 103 , comma 8, della Legge, a copertura della
responsabilita civile verso terzi, il cui massimale dovra essere pari al 5% del valore delle
Opere, delle Opere correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni realizzate nel
rispetto del limite massimo previsto dall’art. 103, comma 8, della Legge.

4. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) del comma precedente decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la
copertura assicurativa di cui ai punti b) e ¢) del comma precedente decorre dalla data di emissione
del Certificato di Collaudo o comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per

la durata di dieci anni.
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5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico
del Concessionario che dovra consegnare al Concedente:

a) Almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia delle polizze di cui
allarticolo 103, comma 7 della Legge unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) Entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, copia
delle polizze di cui allarticolo 103, comma 8 della Legge unitamente ai relativi certificati di
assicurazione.

6. Il Concessionario si obbliga altresi ad acquisire dai progettisti, a far data dall'approvazione del
Progetto Esecutivo, e a trasmettere al Concedente, la polizza di assicurazione a copertura della
responsabilita civile professionale, in conformita a quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della
Legge.

7. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno, copia
dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita di
ciascuna polizza.

8. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di
gualsiasi natura causati dalle sue attivita al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione delle opere che per I'erogazione dei
servizi, in nessun caso potra invocare la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di

cui al presente articolo.

Art. 14 — Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal

Concessionario anche attraverso il RUP e i suoi uffici di supporto a cio delegati.
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I RUP, anche con riferimento alla legge 241/90, svolge i compiti e le funzioni relativi alle
procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione ad esso attribuitegli dalla Legge che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; ed in tal senso si richiamano le
previsioni di cui art. 31 della Legge.

Il Concessionario dovra assicurare al RUP tutta I'assistenza necessaria, forrtahdioeai

chiarimenti e i documenti che saranno richiesti.

Art. 15 - Referente del Concessionario per la progettazione e la costruzione

1

Per le fasi di progettazione e costruzione delle Opere, deller®gCorrelate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni il Concessionario dovra individuare un soggetto in possesso di

adeguate competenze che sara il Referente nei confronti del Concedente.

Al Referente dovranno essere conferiti i necessarrigode rappresentare a tutfii effetti il
Concessionario.
In caso di sostituzione del Referente il Concessiondonra fornire tempestiva formale

comunicazione al Concedente.

Art. 16 - Redazione, verifica ed approvazione dei Progetti

1

Il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere
Connesse e delle Urbanizzazioni dovranno essere redatti in conformita a quanto stabilito dalla Legge
ed a quanto previsto nei Documenti Contrattuali.

Il RUP potra impartire disposizioni per la progettazionpogra richiedere la modificeei
disciplinari/capitolati prodotti dal Concessionario congiuntamente ai progetti al fine di garantirne
la conformita al Progetto incluso nei Documenti Catiiedi e, in ogni caso, per garantire
I'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il Concessionario prende atto che il Progetto preliminare posto a base di gara & stato redatto

sull'assunto che I'Area, ai fini dell'interesse archeologico, non rientra tra quelle su cui prestare
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particolare attenzione, in quanto nel corso degli anni interessata da numerosi lavori che non
hanno mai evidenziato ritrovamenti archeologici; inoltre anche le numerose pubblicazioni in
materia non prevedono insediamenti nell'area del Foro Boario; inoltre lo stesso progetto e stato
redatto nell'ipotesi che i movimenti di materie siano di poca entita e quasi sempre abbastanza
superficiali.
| Progetti Definitivo ed Esecutivo dovranno essere consegnati entro i termini stabiliti dai
successivi artt. 18 e 19.
Qualora durante la progettazione si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nonché

da normative del settore;

b. cause impreviste ed imprevedibili non imputabili al Concedente o al Concessionario;

c. cause geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche e simili impreviste od imprevedibili;

d. rinvenimenti archeologici, storici e simili;
il Concessionario sara tenuto ad adeguare conseguentemente il progetto, a propria cura e spese
fermo restando quanto previsto al successivo art 25 (varianti in corso d’opera);
Qualora si renda necessaria per le Opere, per le Opere Correlate, per le Opere Connesse e per I
Urbanizzazioni l'acquisizione di intese, nulla osta, pareri ed assensi di competenza di
amministrazioni diverse, il RUP, successivamente alla presentazione del Progetto Definitivo e
nel rispetto dei termini di legge, convochera apposita conferenza di servizi, ai sensi del D. Lgs. n.
127 del 30.6.2016. All'avviso di convocazione dovra essere allegato il Progetto Definitivo. La
conferenza dei servizi dovra pronunciarsi nei termini di legge.
In ogni caso, il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni
competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant'altro
necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere

Connesse e delle Urbanizzazioni, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno
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essere a lui imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la sua inerzia nell'attivare i relativi

procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.

Art. 17 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

1.

2.

Il Concessionario, in qualita di Responsabile della sicurezza, nominera il Coordinatore per la
salute e sicurezza dei lavoratori durante la progettazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle
Opere Connesse e delle Urbanizzazioni di cui agli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n°81/2008.

Gli oneri per lo svolgimento dellincarico saranno sostenuti dal Concessionario.

Art. 18 - Progettazione Definitiva

1

5.

Il Concessionario deve realizzare e consegnare al RUP il Progetto Definitivo entro il termine
massimo di 120 giorni, dalla sottoscrizione della presente Convenzione redatto sulla base dei
risultati delle indagini geologiche, geotecniche, ambientali, archeologiche, belliche ecc. eseguite.

| suddetti termini potranno essere prorogati qualora non possano essere rispettati per cause non
imputabili al Concessionario, ivi comprese quelle previste dal precedente art. 16 (redazione, verifica ed
approvazione dei progetti);

Il Progetto Definitivo & sottoposto al Concedente, tramite il RUP, affinché proceda alla sua
approvazione nei trenta giorni successivi, acquisito il parere della Conferenza di servizi
decisoria, accertata l'attivita di verifica ai sensi dell’art 26 della Legge, i cui costi sono a
carico del Concessionario, della sua conformita al Progetto incluso nei Documenti contrattuali,
alla normativa vigente ed alla presente Convenzione.

Qualora il Concedente reputi che il progetto non sia conforme a quanto indicato al comma
precedente, entro il termine per l'approvazione potra invitare il Concessionario ad adeguare il progetto
ed a riconsegnarlo in un termine appositamente assegnato e comungque non superiore a 30 giorni. In
tal caso, il Concedente valutera e approvera gli elaborati prodotti entro i 30 giorni successivi.

In caso di ritardo del Concedente, il Concessionario potra richiedere la corrispondente proroga
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della Concessione.

Art. 19 - Progettazione Esecutiva

1

Il Concessionario deve realizzare e consegnare al RUP il Progetto Esecutivo, redatto attraverso
'uso di metodi strumenti elettronici specifici quali quelli della modellazione edilizia ed

infrastrutturale — cosiddetta metodologia BIM (Building Information Modellirgal fine di

consentire maggiore efficienza ed efficacia nella gestione di tutte le componenti del ciclo di vita
(dalla progettazione al global service) degli organismi edilizi ed infrastrutture correlate

(concetto di Lifecycle BIN, entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dall'approvazione del

Progetto Definitivo.

Il suddetto termine potra essere prorogato qualora non possa essere rispettato per cause nor
imputabili al Concessionario, ivi comprese quelle previste dal precedente art. 16 (redazione, verifica
ed approvazione dei progetti);

Il Progetto Esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare tutte le opere oggetto di
realizzazione sulla base del Progetto Definitivo approvato dal Concedente.

I Progetto Esecutivo e sottoposto al Concedente, tramite il RUP, affinché proceda alla sua
approvazione nei trenta giorni successivi, previa verifica, in contraddittorio con i progettisti ed il
soggetto titolare dell’attivita di verifica di cui all'art.26 della Legge, i cui costi sono a carico del
Concessionario, della sua conformita al Progetto Definitivo approvato, alla normativa vigente ed alla
presente Convenzione.

Gli importi definitivi delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni risulteranno da un computo metrico estimativo a corpo ed a misura, redatto
applicando alle quantita delle lavorazioni di progetto i prezzi unitari dedotti dal prezziario della
Regione Umbria vigente al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del

Comune; per eventuali voci mancanti, si procedera attraverso la determinazione di nuovi prezzi
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unitari.

Qualora il Concedente reputi che il progetto non sia conforme a quanto indicato al comma 4 del
presente articolo, entro il termine per I'approvazione potra invitare il Concessionario ad adeguare il
progetto ed a riconsegnarlo in un termine appositamente assegnato e comungque non superiore a 3(
giorni. In tal caso, il Concedente valutera e approvera gli elaborati prodotti entro i 30 giorni successivi.

In caso di ritardo del Concedente, il Concessionario potra richiedere la corrispondente proroga
della Concessione.

Il Concedente potra approvare il Progetto Esecutivo per stralci funzionali, al fine di consentire al

Concessionario di avviare i lavori anteriormente all'approvazione del Progetto Esecutivo complessivo.

Art. 20 - Disciplina degli affidamenti delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle

Urbanizzazioni

1

| lavori affidati dal Concessionario alle societa partecipanti la Societa di Progetto, od a imprese da
gueste controllate ed a queste collegate, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti per I'esecuzione di lavori pubblici, si intendono realizzati direttamente, ai sensi dell'art. 184,
comma 2 della Legge.

L'affidamento dei lavori di cui sopra che il Concessionario non intenda o non e abilitato ad effettuare

direttamente, é regolato dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'affidamento.

Art. 21 - Consegna delle aree ed inizio lavori

1. Successivamente alla stipula della presente Convenzione ed a seguito di apposita richiesta del

Concessionario, il Concedente potra provvedere, se disponibili, alla consegna delle aree
oggetto delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni
ovvero a consentire l'ingresso nelle stesse per attivita opportunamente motivate (indagini
necessarie per la progettazione, ...). In caso di consegna sara sottoscritto dalle Parti in

contraddittorio apposito verbale.
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L'inizio dei lavori, successivamente alla approvazione del Progetto Esecutivo dovra risultare da
apposita certificazione redatta in contraddittorio dal Direttore dei lavori, dal Referente del
Concessionario e dal RUP.: potranno essere consentite, nelle more dell’approvazione del Progetto
Esecutivo generale, eventuali attivita di rimozione, smaltimento ed approntamento cantiere,

preventivamente approvate dal Concedente.

Art. 22 - Esecuzione delle Opere

1

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita al Progetto Esecutivo
approvato dal Concedente ed alla presente Convenzione, secondo i termini del cronoprogramma,
salvo eventuali sospensioni e/o proroghe accordate dal Concedente, rimanendo inteso che non
potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione
del Concedente.

Il Concessionario dovra altresi verificare che i soggetti, che a qualunque titolo eseguano lavori,
siano imprese in possesso di adeguata qualificazione. Al riguardo si impegna a trasmettere al
Concedente copia della documentazione in ordine al possesso della qualificazione ed in ordine ai
requisiti soggettivi generali e speciali degli esecutori.

Il Concessionario rimane comunque obbligato ad osservare, ed a far osservare a tutti i soggetti che
provvedano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme di carattere generale e le
prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

| lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo previsto dal cronoprogramma di cui ai
Documenti Contrattuali decorrenti dal verbale di inizio dei lavori, salve le sole ipotesi di sospensione 0
proroga quivi previste.

L'ultimazione delle opere dovra risultare da apposita certificazione redatta in contraddittorio fra il

Direttore Lavori il Referente del Concessionario ed il RUP. Entro i centottanta giorni successivi
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all'ultimazione dei lavori le opere dovranno essere collaudate e rese accessibili e funzionanti.

6. Il termine dei lavori sara quello previsto dal cronoprogramma approvato.

Art. 23 - Direzione lavori

1. Contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario nominera un Direttore dei
Lavori comunicando il nominativo al Concedente che potra esprimere il proprio gradimento. Il
Concessionario si obbliga a corrispondere gli onorari, i compensi ed i corrispettivi spettanti al
Direttore dei Lavori e comunque ai collaboratori di quest'ultimo - direttore operativo ed ispettori - se
costituito I'Ufficio di direzione lavori .

2. Competono al Direttore dei Lavori i compiti previsti dallart. 101 della Legge tra cui |l
coordinamento dell’'Ufficio la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori delle Opere,
delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni in conformita al
cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo approvato, I'accettazione dei materiali e la verifica
di conformita dell’esecuzione dei lavori al Capitolato Speciale allegato al Progetto Esecutivo ed alle
buone regole dell'arte.

3. Il Direttore dei Lavori, con la cooperazione del Concessionario, predispone e redige i vari SAL (Stati
di Avanzamento dei Lavori) e il Conto Finale da sottoporre all'approvazione del RUP anche per la
corresponsione di quanto previsto allart. 11 (prezzo — corrispettivo - diritto di superficie -
riscatto).

4. |l Concessionario mettera a disposizione del Direttore dei Lavori degli opportuni locali attrezzati
allinterno dell'area di cantiere completi di idonea strumentazione informatica e di comunicazione e

guant’altro necessario allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 24 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Il Concessionario, in qualith di Responsabile della Sicurezza, nominera, a propria cura e spese, il

Coordinatore per la salute e sicurezza dei lavoratori durante I'esecuzione delle Opere, ai sensi degli artt.
)
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89 e 92 del D. Lgs. n°81/2008.

Art. 25 - Varianti in corso d'opera

1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nonché da
normative di settore;
b. cause impreviste ed imprevedibili non imputabili al Concedente o al Concessionario;
c. cause geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche e simili impreviste od imprevedibili;
d. rinvenimenti archeologici, storici e simili, residuati bellici, materiali inquinanti ;
il Concessionario, si obbliga su disposizione del Concedente, ad adeguare il progetto e ad eseguire le
varianti necessarie.

2. 1l Concessionario e tenuto altresi a progettare ed eseguire tutte le varianti alle opere resesi
necessarie da errori 0 omissioni di progettazione, che pregiudicano , in tutto o in parte, la realizzazione
delle Opere e/o delle Opere Correlate e/o delle Opere Connesse e/o delle Urbanizzazioni, ovvero la
loro utilizzazione, facendosi carico degli oneri relativi, salvo rivalsa sui progettisti o nei confronti della
Compagnia che li assicura per la responsabilita professionale.

3. Il Concessionario & tenuto a progettare ed eseguire tutte le varianti all'opera eventualmente
disposte dal Concedente, fermo restando che le stesse dovranno essere tali da non alterare i caratte
generali, nonché le condizioni esecutive essenziali ed economico-gestionali, definite dalla proposta
progettuale di cui ai Documenti Contrattuali.

4. Qualora le varianti comunque disposte dal Concedente, per sue esigenze o per obiettive necessita,
comportino maggiori costi per il Concessionario rispetto a quanto definito nel Progetto Esecutivo, le
relative spese saranno a carico del Concedente e saranno determinate sulla base dell'elenca
prezzi della Regione Umbria vigente all'epoca dell'effettiva realizzazione dei lavori. Le

condizioni delle varianti saranno concordate fra Concessionario e Concedente e gli eventual
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prezzi non previsti nell'elenco della Regione Umbria saranno elaborati dal Concessionario sulla base
di specifiche analisi ed approvati dal Concedente nelle more dellapprovazione delle varianti stesse.. In
tal caso, in relazione alla consistenza delle varianti, dovra essere concordato fra le parti anche un
eventuale nuovo termine per la conclusione dei lavori.

5. Le varianti proposte dal Concessionario in corso d’opera, qualora si rendessero necessarie per
risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere piu funzionali le Opere, potranno
essere realizzate solo dopo espressa approvazione da parte del Concedente, fermo restando ch

gli eventuali relativi costi saranno a carico del Concessionario.

Art. 26 - Collaudo in corso d'opera e finale

1. Per le attivita di collaudo si richiamano le previsioni di cui allart. 102 della Legge e le disposizioni
della Parte I, Titolo IX del Regolamento.

2. Il Concedente, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori di cui al precedente art. 21 comma 2
(consegna delle aree ed inizio lavori), provvedera a nominare la Commissione di Collaudo. | compensi
spettanti ai membri della Commissione di Collaudo saranno a carico del Concessionario.

3. Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di collaudo in corso
d'opera e finale, comunque disposte da parte dalla Commissione di Collaudo: in tal senso durante
I'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni
assistenza e collaborazione necessaria mettendo a disposizione la strumentazione ed il personale
occorrente.

4. La Commissione di Collaudo stabilisce le modalita e la cadenza delle visite, al fine di assicurare un
accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. La Stessa € comunque tenuta ad
effettuare visite di collaudo:

a. durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle

lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale ovvero la cui verifica potesse risultare
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non agevole, se eseguita successivamente;

b. nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
| relativi verbali, da trasmettere al RUP entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno
riferire in merito alllandamento dei lavori e al rispetto dei termini contrattuali: tale attivita consentira al
Concedente ogni valutazione di merito sul’andamento della fase di costruzione e ad eventuali azioni
correttive sulla corresponsione del Prezzo di cui allart. 11 (prezzo — corrispettivo - diritto di
superficie - riscatth
La Commissione di Collaudo dovra completare le operazioni ed emettere il Certificato di
Collaudo, comprensivo del Certificato di agibilita, entro e non oltre il termine di 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori.
II Concedente si riserva la facolta, di consentire in via anticipata di utilizzare, tutta o parte delle
Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni anteriormente alle
operazioni di collaudo finale e/o alla sua formale approvazione. La Commissione di Collaudo

procedera in tale fattispecie ed a tal fine, alle verifiche previste ed opportune.

Art. 27 - Ritrovamenti

1. Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario é

obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alle Autorita competenti ed al
Concedente.

Nel caso in cui - a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, ovvero in conseguenza della
necessita di provvedere a spostamenti di oggetti e beni ritrovati - il completamento delle Opere
e/o delle Opere Correlate e/o delle Opere Connesse e/o o delle Urbanizzazioni, comportasse
oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione dell’Area, il Concedente e il Concessionario

provvederanno alla revisione della Concessione al fine di ripristinare la sinallagmaticita del rapporto.

3. Nei casi previsti al comma precedente, se si determinasse un rilevante ritardo nell'esecuzione dei
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lavori, il termine di completamento degli stessi dovra essere prorogato per lo stesso periodo.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti rendesse impossibile l'utilizzazione dell'Area o
ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da non consentire la realizzazione delle
Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni secondo quanto
previsto nei progetti approvati, il Concedente ed il Concessionario, salva la possibilita di procedere
alla revisione della concessione per determinare concordemente nuove condizioni di equilibrio
delle prestazioni, potranno procedere ad una rinegoziazione della presente convenzione, fermo

restando le previsioni normative di cui allart. 175 della Legge.

Art. 28 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1.

Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in fase sia di progettazione,
sia di costruzione.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del
Progetto Definitivo e/o Esecutivo rispetto ai termini stabiliti agli art. 18 (progettazione
definitiva) e 19 (progettazione esecutiva) si applichera una penale giornaliera pari ad € 4.220,00
La misura complessiva della penale non potra, comunque, superare il 10% dell'importo totale
del valore stimato dei lavori di cui al Calcolo Sommario della Spesa e del Piano Economico e

Finanziario, al netto dell'lVA.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nell'esecuzione dei lavori delle
Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni rispetto ai termini
stabiliti dal Cronoprogramma, sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,3
(zerovirgolatre) per mille dellimporto totale dei correlati lavori, al netto dell’'lVA, di cui al Computo
Metrico Estimativo allegato al Progetto Esecutivo approvato.

Gli importi maturati a seguito della applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in

occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero
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saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltad del Concedente, ai fini
dellincameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 13
(cauzioni, garanzie e coperture assicurative).

5. Qualora limporto delle penali raggiunga il 10% dell'importo complessivo dei lavori, come sopra

definito, il Concedente si riserva la facolta di risolvere il contratto.

Art. 29 - Gestione e Manutenzione

1. Le attivita di gestione delle Opere e sfruttamento economico delle Opere Connesse avranno inizio
dalla data di emissione del certificato di collaudo delle stesse e comunque non oltre il termine
indicato nel cronoprogramma, fatta salva la possibilita di slittamento di tale termine per causa del
Concedente ovvero sospensioni e/o proroghe, e/o fermi cantiere, riconosciute dallo stesso; é
comunqgue consentita la gestione parziale dell'impianto prima del termine sopra indicato ed a
seguito del rilascio del relativo certificato di collaudo provvisorio relativo a detto stralcio funzionale.

2. Prima dell'inizio della gestione delle Opere e dello sfruttamento economico delle Opere Connesse,
il Concessionario dovra acquisire a propria cura e spese le certificazioni ed attestazioni di agibilita
delle opere medesime, attivando e gestendo i rapporti con gli enti preposti.

3. La gestione dovra essere svolta secondo i requisiti tipologici e qualitativi previsti dal Disciplinare
Tecnico di Gestione, tenuto conto di quanto proposto dal Concessionario in fase di Offerta.

4. Resta convenuto che durante tutto il periodo di durata della Concessione, il Concessionario dovra
esequire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria alle Opere €
alle Opere Connesse necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento dell'impianto e
consentire, senza limitazioni parziali o totali direttamente derivanti dalla mancata o
insufficiente manutenzione delle Opere e delle Opere Connesse , la completa e piena fruizione
delle stesse.

5. Due anni prima del termine di scadenza della Concessione, il Concedente provvedera, in
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contraddittorio con il Concessionario e/o i suoi aventi causa, ad accertare che siano state adottate
tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere e delle Opere Connesse al fine
di garantire I'efficienza dei beni. Le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie saranno a
carico del Concessionario e/o suoi aventi causa.

E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere, per tutta la durata della concessione,
all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, di ogni atto d'assenso comunque denominato e
di quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione delle Opere e dello sfruttamento
economico delle Opere Connesse, al fine di garantire il corretto adempimento del presente
contratto.

Il Concessionario si impegna, altresi, a far osservare a tutti gli addetti impiegati nell'attivita di
gestione e sfruttamento economico, nonché di erogazione dei servizi, la massima diligenza nella
utilizzazione e nella conservazione dei locali, impianti, attrezzature, macchinari e dotazioni.

Il Concessionario, eventualmente avvalendosi di terzi soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, anche attraverso una locazione o sub-affidamento, e fermo restando tutti
gli obblighi assunti nella presente concessione, riscuotera i proventi della gestione delle Opere e
dello sfruttamento economico delle Opere Connesse.

Nel caso in cui si avvalga di soggetti terzi per le attivita di gestione e di sfruttamento
economico il Concessionario rimane obbligato in solido con gli stessi e nei contratti con tali
soggetti dovra farsi esplicito riferimento e richiamo a tutte le disposizioni contenute nella presente
Convenzione.

Relativamente ai soggetti sub-affidatario, conduttori e gestori, al fine di comprovare il possesso, da
parte di questi, dei requisiti minimi di idoneita morale, il concessionario, prima della stipula dei
relativi contratti, dovra trasmettere al Concedente il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
di data non anteriore a sei mesi, nhonché la documentazione idonea a comprovare il possesso

dei requisiti sopra riportati fermo restando le previsioni di cui all'art. 174 della Legge.
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Art. 30 - Personale

1

Il Concessionario, le imprese ad esso collegate o controllate e chiunque esegua lavori 0 servizi a
gualungue titolo € tenuto al rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di settore ovvero
delle disposizioni normative generali sul lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, noncheé
alladempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi
azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata nei confronti della stessa a qualsiasi titolo, ir
relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti nonché per eventuali infortuni sul lavoro.

Il personale addetto allo svolgimento dei servizi dovra essere in possesso dei necessari requisiti di

idoneita, igiene e sanita.

Art. 31 - Equilibrio Economico-Finanziario

1. Le condizioni di equilibrio della Concessione risultano dal Piano Economico Finanziario di cui ai

Documenti Contrattuali e sono assicurate dalla gestione economica e funzionale delle Opere e dallo
sfruttamento economico delle Opere e delle Opere Connesse, che costituisce, accompagnata dal
prezzo di cui allart. 11 (pzzo — corrispettivo - diritto di superficie - riscatto), la
controprestazione a favore del Concessionario.
Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti, della connessa
gestione e sfruttamento economico € riconducibile ai seguenti indicatori di redditivita e bancabilita
contenuti nel Piano Economico Finanziario:

a. Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'azionista post tax pari a ....%;

b. Valore Attuale Netto (VAN) dell’Azionista post tax pariad € .....;
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c. Avarage Debt Service Cover Ratio (DSCR) pari .....

3. Fermo restando I'assunzione in capo al Concessionario dei rischi operativi legati alla fase
realizzativa (fase di costruzione) ed alla gestione delle Opere (sia sul lato della domanda
di mercato che su quello dell’offerta) ed allo sfruttamento economico delle Opere
Connesse, costituiscono anche, ai sensi e per gli effetti dell'art 165 comma 6 della Legge,
in via esemplificativa e non esaustiva, presupposti e condizioni essenziali per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, le seguenti circostanze e/o condizioni:

a. Regime fiscatal Piano Economico-Finanziario € stato redatto tenendo conto di tutte le tasse
ed imposte in vigore alla data dell'offerta; la modificazione, sia in aumento che in
diminuzione, o soppressione delle imposte e tasse vigenti, l'introduzione di nuove imposte e
tasse possono costituire motivo di revisione della concessione;

b. Quadro normativo ed amministrativo vigente alla data dell'offestgoud procedere alla

revisione della concessione nel caso in cui risulti alterato, in maniera non trascurabile,
I'equilibrio economico finanziario a causa di modifiche od innovazioni intervenute
all'insieme delle leggi, regolamenti, atti di pianificazione e di programmazione, circolari e,
in genere, alla disciplina applicabile direttamente o indirettamente alla concessione, che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 0 maggiori costi o0 nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita di gestione, sfruttamento economico e manutenzione rispetto a quelle poste a
base di gara e dei Documenti Contrattuali, ed, ai provvedimenti che incidano sulla
composizione dei flussi finanziari attesi;

c. Caratteristiche o condizioni geologiche 0 geotecniche impreviste - ritrovamenti di reperti

archeologici / ordigni bellici / materiali inquinantisi pud procedere alla revisione della

concessione qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati
progettuali, a seguito dell'accertamento, al di la di tutte le attivita preventive di indagini gia

effettuate, di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree
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interessate dai lavori delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni, o non disponibilita dell’Area anche parzialmente, o del rinvenimento, nel
corso della progettazione e/o esecuzione, di reperti archeologici, ordigni residuati bellici
e/o materiali inquinanti, a condizione che, per effetto di cio, ne risulti alterato I'equilibrio
sopra menzionato in maniera non trascurabile;

Rilascio pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi e nullacstpuo procedere alla

revisione della concessione in caso di ritardi, non imputabili al Concessionario, nella
acquisizione di atti, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi richiesti dalla
normativa vigente per la progettazione, realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate,
delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni, per l'erogazione dei servizi e per
l'utilizzazione degli organismi edilizi realizzati, sempre che alterino in maniera non
trascurabile I'equilibrio sopra menzionato;

Aumenti dei costi di costruzione per fatti straordinari ed impreved®ifpuo procedere alla

revisione della concessione in caso di aumenti dei costi di costruzione straordinari,
imprevedibili ed eccezionali che determinino significativi aumenti dei costi di investimento,

con riferimento alla data dell'offerta, rispetto ad una normale politica revisionale

dellinflazione ovvero alle previsioni del piano economico e finanziario;

Presenza di eventi che incidano sulla dimensione di utilizzo del servizio ersgaiad

procedere alla revisione della concessione in caso si verifichino eventi, anche e non solo
straordinari ed imprevedibili, che modifichino, sensibilmente e in maniera non trascurabile la

dimensione di utilizzo del servizio, per come attesa e comunque prevedibile, con riferimento
alla data dell'offerta;

Violazione in attuazione degli impegni indicati all' art. 9 (attivitd ed obblighi del

Concedente)qualora il Concedente — direttamente o per richiesta di altre Amministrazioni

competenti — dia attuazione a misure che non tutelino i flussi di ricavi attualmente prevedibili,
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ovvero non mantenga gli impegni assunti con la presente convenzione, anche limitando
I'utilizzo di spazi allinterno dell’Area, il Concessionario potra procedere alla revisione della
concessione.

4. Le circostanze e le condizioni di cui sopra costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165,
comma 6 della Legge, in via esemplificativa e non esaustiva, presupposti e condizioni essenziali per
il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, rilevabili anche nel
Piano Economico Finanziario di cui ai Documenti Contrattuali e, se modificati, possono
determinare, la revisione della concessione con le procedure di cui in seguito, ovvero il diritto di
recesso dal rapporto di concessione.

5. Si procedera inoltre alla revisione della Concessione anche nei casi di varianti di cui all'art. 25
(varianti in corso d’'opera), sospensioni e lavori complementari, richieste dal Concedente o concordate
tra le Parti che comportino un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario.

6. Qualora le variazioni alle condizioni sopra indicate ovvero apportate dal Concedente modifichino
significativamente il quadro economico finanziario in senso favorevole al Concessionario,

la revisione sara effettuata a vantaggio del Concedente.

Art. 32 - Revisione della Concessione

1. La revisione della Concessione potra essere richiesta qualora, nel periodo di durata della stessa, sie
modificato I'equilibrio economico-finanziario in conseguenza di un mutamento delle condizioni tra cui
guelle indicate nel precedente art. 31 (equilibrio economico—finanziario), per cause di forza
maggiore e negli altri casi previsti dalla presente Convenzione e comunque per fatti non riconducibili
al Concessionario in conformita alle previsioni dell’art. 165 comma 6 della Legge.

2. Si intendono cause di forza maggiore idonee a determinare la revisione della concessione, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, inondazioni ed altre catastrofi naturali, eventi non

prevedibili né previsti, la cui mancata previsione non sia imputabile a colpa del Concessionario.
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La revisione deve ripristinare I'equilibrio economico-finanziario della Concessione, anche mediante la
modifica della durata della stessa.

Qualora si determinino le condizioni di cui al comma 1, la parte interessata sottoporra la questione
alla controparte, tramite comunicazione scritta con esatta indicazione dei presupposti che hanno
determinato l'alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione
dimostrativa del disequilibrio - con relazione illustrante i correlati presupposti di non imputabilita e
maggiore onerosita - e della proposta di revisione con allegata bozza di atto aggiuntivo per il
recepimento in Convenzione di quanto sottoposto.

Nel caso in cui, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente,
non si raggiunga tra Concedente e Concessionario un accordo, le parti potranno attivarsi ai
sensi dell'art. 165 comma 6 della Legge e del successivo art. 34 (controversie e clausola

compromissoria).

Art. 33 - Procedura per la contestazione e composizione bonaria delle controversie

1

3.

Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione in tema di revisione della concessione,
tutte le contestazioni che le parti intendano formularsi reciprocamente a qualsiasi titolo devono

essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata e inviata
esclusivamente tramite PEC. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.
La comunicazione di cui al precedente comma, deve essere fatta entro 10 giorni lavorativi dalla
data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione puo
essere illustrata e documentata nei 10 giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura
contabile tutti i termini sono raddoppiati.

Le parti comunicheranno le loro determinazioni in merito alle contestazioni ricevute entro |l

termine di 15 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto al comma precedente.

Art. 34 — Controversie e clausola compromissoria
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1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, le controversie che
insorgessero, in diretta od indiretta connessione con la presente convenzione, possono essere
rimesse ad un Arbitrato ai sensi, con le modalita e per gli effetti di cui all’art. 209 della Legge.

2. Nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria,
per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro Territoriale

competente sara quello di Terni.

Art. 35 — Clausola Risolutiva Espressa

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dellart. 1456 del C.C., che
l'inadempimento del Concessionario alle obbligazioni di cui all'art.8, comma 6 (attivita, obblighi e
responsabilita del Concessionario), della presente Convenzione, anche con riferimento alle previsioni
di cui all'art.165, commi 3 e 5 della Legge, comportera la risoluzione di diritto della stessa, senza che
occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. Atalfine, il Concedente dovra comunicare al Concessionario, entro 30 giorni dallinadempimento, per
iscritto, I'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrra in
conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intendera risolta di diritto, a
prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in
ordine alla gravita ed importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a
titolo di rimborso e/o indennizzo.

4. La Concessione € inoltre annullata d'ufficio nei casi previsti dall'art. 176 della Legge con le modalita e

le conseguenze ivi indicate.

Art. 36 - Recesso

1. Esperito il procedimento della revisione della concessione ai sensi del precedente art.32 (revisione

della Concessione), qualora il Concedente owero i Concessionario non intenda accettare le
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condizioni della revisione, egli potra recedere dalla presente Convenzione comunicando per
iscritto al Concessionario ovvero al Concedente la propria intenzione di avvalersi della facolta
di recesso.

2. In caso di recesso della Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a
redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale
entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al
fine di quantificare gli importi spettanti al Concessionario relativi al valore delle Opere, delle
Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni realizzate conformemente
alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con
esito positivo, piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui
le Opere, le Opere Correlate, le Opere Connesse e le Urbanizzazioni non abbiano superato
il Collaudo, i costi indicati nella contabilita lavori e sostenuti dal Concessionario per la
realizzazione delle Stesse, eseguite conformemente alla documentazione progettuale
approvata, piu gli oneri accessori; il tutto al netto di quanto gia corrisposto al
Concessionario medesimo in termini di Prezzo.

3. Per oneri accessori di cui al precedente comma, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione
della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati, nonché quelli di
esercizio e funzionamento relativi alla Societa di Progetto con riferimento alle previsioni del
Piano economico-finanziario.

4. Le somme spettanti al Concessionario di cui sopra possono essere destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario. Le somme dovute al
Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione e
sottoscrizione del verbale di cui al precedente comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso é
condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora le Opere e le Opere
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Connesse abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a
garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella
gestione e nello sfruttamento economico con le medesime modalita e condizioni della presente
Convenzione.

6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, il Concessionario potra chiedere di
continuare a gestire le Opere e a sfruttare economicamente le Opere Connesse con le medesime

modalita e condizioni della presente Convenzione fino all’effettivo pagamento delle somme di cui

al comma 4.

Art. 37 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. Qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella
presente Convenzione, il Concessionario esperita la procedura di contestazione, potra
avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione della presente Convenzione, intimando
preventivamente per iscritto al Concedente, di adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Qualora le Opere e le Opere Connesse abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente
nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il
Concessionario dovra proseguire nella gestione e nello sfruttamento economico alle
medesime modalita e condizioni della presente Convenzione per 12 mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il
Concedente dovra corrispondere al Concessionario:

a. il valore delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni realizzate conformemente alla Documentazione progettuale
approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli

oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le Opere, le
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Opere Correlate, le Opere Connesse e le Urbanizzazioni non abbiano superato il
Collaudo, i costi indicati nella contabilita lavori e sostenuti dal Concessionario per
la realizzazione delle Stesse, eseguite conformemente alla documentazione
progettuale approvata; il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario
medesimo;

b. le penali ed ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave
inadempimento del Concedente. Con riferimento ai contratti di finanziamento il
Concedente dovra corrispondere i costi finanziari ed accessori dei finanziamenti
contratti;

C. unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore
delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni
ancora da eseguire ovvero per la parte di gestione e di sfruttamento economico
ancora da svolgere, al 10% dell'ammontare dei ricavi al netto dei costi operativi della
gestione e sfruttamento economico residua risultante dal Piano economico-finanziario,
attualizzato al tasso ivi indicato.

4. Per oneri accessori di cui al punto a) del precedente comma 3, si intendono tutti gli oneri
relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati,
nonché quelli di esercizio e funzionamento relativi alla Societa di Progetto con riferimento
alle previsioni del Piano economico-finanziario.

5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente ed il Concessionario provvederanno a redigere,
in contraddittorio tra loro, e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale
entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le
Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti ed i dati registrati si intendono

definitivamente accertati.
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6. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario potranno essere destinate
prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori
del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento
dei detti crediti.

7. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla

compilazione e sottoscrizione del verbale di cui al precedente comma.

Art. 38 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. In caso di grave inadempimento degli obblighi incombenti sul Concessionario in base alla
presente Convenzione, il Concedente potra risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art.
1454 C.C., comunicando preventivamente per iscritto, a mezzo PEC, al Concessionario, ed
agli Enti Finanziatori, intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 dalla ricezione
della comunicazione ovvero entro il termine pit ampio indicato nella comunicazione.

2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per I'adempimento nella comunicazione
prevista al comma precedente, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a
soddisfazione del Concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Concedente
non sufficienti, la convenzione potra essere risolta.

3. Il Concedente dovra comunicare ai soggetti finanziatori I'intenzione di risolvere il rapporto, ai
fini dell'applicazione del successivo art. 4bgtituzione del Concessionario), ai sensi dell’art.

176, comma 8 della Legge.

4. 1l Concedente si riserva altresi il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art 1454
del C.C. in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e dell'art. 41
(tracciabilitd dei Flussi Finanziaripella presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti nell’articolato del D. Lgs. n°159/2011.

5. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le
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seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:
a. Qualora le Opere, le Opere Correlate, le Opere Connesse e le Urbanizzazioni non abbiano
superato la fase di Collaudo:

I. | danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in
relazione a tutti i costi necessari affinché le Opere, le Opere Correlate, le Opere
Connesse e le Urbanizzazioni possano essere realizzate conformemente alla
documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in
relazione agli eventuali costi per indire una nuova gara per la selezione del nuovo
Concessionario fermo restando le previsioni di cui all'art. 176 commi 8, 9 e 10
della Legge.

Il. I costi indicati nella contabilitd lavori e sostenuti dal Concessionario per la
realizzazione delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale
approvata, al netto dell’eventuale Prezzo o parte dello stesso gia erogato.

b. Qualora le Opere, le Opere Correlate, le Opere Connesse e le Urbanizzazioni abbiano
superato la fase di Collaudo:

l. | danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, Iin
relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione della gestione e
sfruttamento economico;

Il. Il valore delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni realizzate conformemente alla Documentazione approvata come
risultante dal Certificato di Collaudo, piu gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti; il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario.

6. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente ed il Concessionario provvederanno a redigere,

in contraddittorio tra loro, e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale
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entro 60 giorni successivi al provvedimento di risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti
siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti ed i dati registrati si intendono
definitivamente accertati.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi
di legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e sono
indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali
somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione e sottoscrizione
del verbale di cui al precedente comma.

8. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, e nelle more dell’individuazione
di un Concessionario subentrante, qualora le Opere, le Opere Correlate, le Opere Connesse e le
Urbanizzazioni abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia
necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra
proseguire nella gestione alle medesime modalitd e condizioni della presente Convenzione e si

impegna a compiere tutte le attivita necessarie ad evitare I'aggravamento dei danni.

Art. 39 - Revoca della Concessione

1. Fermo restando le previsioni di cui allart. 176, comma 1, della Legge, il Concedente potra
procedere in ogni momento alla revoca della Concessione per sopravvenuti inderogabili e
giustificati motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata al Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovra
corrispondere al Concessionario:

a. il valore delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle
Urbanizzazioni realizzate conformemente alla Documentazione progettuale
approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli

oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le Opere, le
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Opere Correlate, le Opere Connesse e le Urbanizzazioni non abbiano superato il
Collaudo, i costi indicati nella contabilita lavori e sostenuti dal Concessionario per
la realizzazione delle stesse, eseguite conformemente alla documentazione
progettuale approvata; il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario
medesimo in termini di Prezzo;

b. le penali ed ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento ai
contratti di finanziamento il concedente dovra corrispondere i costi finanziari ed
accessori dei finanziamenti contratti;

C. unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore
delle Opere, delle Opere Correlate, delle Opere Connesse e delle Urbanizzazioni
ancora da eseguire ovvero per la parte di gestione ancora da svolgere, al 10%
dell'ammontare dei ricavi al netto dei costi operativi della gestione e dello
sfruttamento economico residuo risultante dal Piano economico-finanziario, attualizzato
al tasso ivi indicato.

3. Per oneri accessori di cui al punto a) del precedente comma 3, si intendono tutti gli oneri
relativi alla gestione della concessione e sfruttamento economico delle Opere Connesse, gli
oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati, nonché quelli di esercizio e funzionamento
relativi alla Societa di Progetto con riferimento alle previsioni del Piano economico-finanziario.

4. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente ed il Concessionario provvederanno a redigere,
in contraddittorio tra loro, e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale
entro 60 giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca
della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti ed i
dati registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 potranno
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essere destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti
Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo
soddisfacimento dei detti crediti.

Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla
compilazione e sottoscrizione del verbale di cui al precedente comma 4.

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 176, comma 6 della Legge, I'efficacia della
revoca e sottoposta alla condizione dell’avvenuto pagamento, da parte del Concedente, delle

eventuali somme previste nel presente articolo.

Art. 40 - Sostituzione del Concessionario

1

4,

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della concessione per inadempimento
del Concessionario gli enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una societa che
subentri nella concessione al posto del Concessionario, ai sensi dell'art. 176 della Legge.
Tale designazione dovra essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta agli enti finanziatori la volonta
di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovra essere indicato il termine, non inferiore a 30
giorni e non superiore a 90 giorni, entro il quale la Societa subentrante si impegna a far
cessare linadempimento del Concessionario.
Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Societa subentrante dovranno
fornire ogni documento idoneo a dimostrare I'esistenza, in capo alla societa subentrante, di
caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle possedute dal
Concessionario all'atto dell'affidamento della concessione.
Il Concedente non potra rifiutare il subentro della Societa designata qualora:

a. essa abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente, avendo

comungue riguardo alla situazione concreta della Concessione ed allo stato di avanzamento
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della Stessa alla data del subentro;

b. lnadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della
concessione sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 2.

Si intendono qui richiamate come integralmente riportate le previsioni di cui all'art. 176, commi 8,

9 e 10 della Legge.

Art. 41 — Obblighi in Tema di tracciabilita dei Flussi Finanziari

5.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, le Parti si impegnano a
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.
A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i di seguito indicato/i,
dedicato/i anche se non in via esclusivalla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno
essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi con strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni stesse e a far si che siano autorizzate ad
operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

a. Conto Corrente (bancario/postale) identificato dal codice IBAN ...... - acceso presso ...

b. Generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
Ciascuna operazione di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto
(CUP).
Il Concessionario e tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i contol/i.

Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge 136/2010,
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nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione
della Convenzione ai sensi dell’'art. 38 (risoluzione per inadempienza del Concessionario) della
presente Convenzione.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art.3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010, ad inserire
nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
guale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
soprarichiamata (con divieto di ulteriore subappalto/subconcessione, ovvero I'impegno ad
inserire la medesima clausola nei contratti da quest’ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti).
Qualora il Concessionario abbia notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sopra, sara tenuto a darne immediata comunicazione al
Concedente e alla Prefettura di Terni.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori,
subappaltatori ed i subcontraenti verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica
di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi
finanziari, nonché I'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concessionario, al
Concedente ed alla Prefettura di Terni, qualora detti appaltatori e/o subappaltatori e/o
subcontraenti abbiano notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla legge sopracitata.

Il Concedente verifichera che nei contratti di subappalto/subconcessione sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge 136/2010.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG e CUP di cui

alla presente Concessione, al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stessoli
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venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 42 - Divieto di cessione

1 E fatto divieto al Concessionario di cedere la presente Convenzione.

2. Con riferimento all'art. 29, commi 8 e 10 (gestione e manutenzione delle opere) della presente
Convenzione il Concessionario puo avvalersi per la gestione delle Opere e sfruttamento economico
delle Opere Connesse, anche per il tramite di un sub-affidamento, subappalto ovvero di una
locazione, di una societa terza, eventualmente anche partecipata dai soci della Concessionaria o
dalla stessa Concessionaria, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, previa
comunicazione al Concedente ed in assenza di diniego motivato da parte di quest'ultimo, fermo
restando tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la presente convenzione e le previsioni di

cui allart. 174 della Legge.

Art. 43 — Scadenza della Concessione

Alla scadenza della Concessione, le Opere e le Opere Connesse, queste ultime qualora il
Concessionario non abbia esercitato il suo diritto di cui allart. 11 - commae2z@ —
corrispettivo - diritto di superficie - riscatto), le relative pertinenze ed attrezzature, materiali
accessori e quant'altro attinente alle gestione passeranno di diritto nella piena disponibilita del
Concedente. Il Concessionario avra I'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo

Concessionario.

Art. 44 — Efficacia

La presente Convenzione assume efficacia dalla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 45 — Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario Si

O<
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intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata:

a. Peril Concedente: ...........

b. Per il Concessionario: ............
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.
Il Concessionario si impegna a fornire I'indirizzo PEC di qualsiasi soggetto terzo coinvolto a vario

titolo con la presente Convenzione.

Art. 46 — Foro Competente

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione sara di esclusiva competenza del Foro di

Terni.

Art. 47 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, e le conseguenti spest

di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.
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