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Contratto di appalto dei Lavori di Riqualificazione Campo Scuola “F. Casagrande”
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 Componente 2
Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
Finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU”

Codice Identificativo di Gara ...... (CIG)

Codice Unico di Progetto F44H16000340007 (CUP)

L’anno duemila ....., il giorno ..... del mese di ....., presso (indicare la sede della stipula in Via

....N...,.) SOno personalmente presenti e costituiti i signori

Arch. Piero Giorgini , nato a Terni il 23/02/1962, in qualita d i Dirigente della Direzione LL.PP.
e Manutenzioni, di seguito denominato “Comune o Ente”

E

...... , mnatoa......(...)1 ..... (C.F.........), residente in Via ..... (oppure domiciliato per la
carica presso .....), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’operatore economico ...... ,
inqualitadi .......... (rappresentante legale), con sede a ..... (....)invia ...... ,n....,CF....... -
PIVA ....... OPPURE interviene in questo contratto in qualita di ..... della .... Con sede legale in
.... Mandataria dell’ Associazione Temporanea di Imprese con la ..... (mandante), avente sede
legale in ..... iscritta alla Camera di Commercio di .... Al numero ..... come da mandato speciale
con rappresentanza conferito mediante atton...... del rep.... Racc.... Notaio .....e, quindi in nome
e per conto della mandataria e mandante dell’ Associazione Temporanea di Imprese ....., OPPURE
che interviene in questo contratto in qualita di ..... della ...., con sede in ...., iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di .... Al numero .... Capogruppo del Consorzio
con la ..... (consorziata-mandante), avente sede in ...... , iscritta nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di ... al numero ...., come da mandato speciale con rappresentanza
conferito mediante atto n.... del .... Rep... racc.... Notaio....di ... e, quindi, in nome e per conto
della capogruppo e della consorziata — mandante del Consorzio (C.F. della Capogruppo; C.F......
della consorziata-mandante.....) di seguito, per semplicita denominato Operatore economico 0
Operatore)

Premesso

che con Deliberazione di Giunta Comunale n..... del .... (indicare riferimenti di area e/o settore
e/o ufficio), efficace, ¢ stato approvato il progetto ...(esecutivo dei lavori di ....indicare la
tipologia), per complessivi € ..... (in cifre e in lettere) di cui € .... a base di gara, ed € ...... per
Costi di sicurezza, inserito nel Piano Triennale dei lavori Pubblici e relativi aggiornamenti annuali,
ai sensi degli articoli 21 e 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 (di seguito anche solo Codice), approvato
con...... (deliberazione di Giunta Comunale n..... del .... e del Consiglio Comunale n.... del ....),
atti esecutivi e termine di legge;



che con successiva determinazione n.... del ...., efficace, ¢ stato indetto appalto pubblico secondo
i criteri ..... (indicare tipologia ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016);

che I’appalto viene aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016, con determina del ....
(indicare il soggetto) n. .... del ...., efficace, all’Operatore economico .... (indicare anagrafica)
per ’'importo complessivo di € .... (in cifre e in lettere) + [IVA (OPPURE, per I’importo di € ... al
netto del ribasso d’asta del .... Per cento, oltre Costi per la sicurezza di € ...., per un totale di €
...oltre IVA);

che il Responsabile Unico del Procedimento (con il nuovo codice: Responsabile Unico di
Progetto) ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
progetto, nonché la loro conformita alla normativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi
dell’art. 26, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, come risulta dal verbale prot. n.... del ....;
che il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito, per semplicita, denominato RUP, ha dato
corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell’art 76 del Codice (D.Lgs n.
50/2016) ed ha provveduto a verificare che non risultino sussistere gli impedimenti all’assunzione
del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva,
persistendo le condizioni per dare corso alla sottoscrizione del contratto (OPPURE: I’Operatore
economico ¢ risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e speciali previsti dalla procedura di gara; OPPURE, con determinazione dirigenziale a contrarre
in data ...., n. ...., & stata indetta una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici; con
determinazione dirigenziale in data .... n. ...., efficace in quanto gia concluse con esito positivo le
verifiche di legge, a norma dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, ¢ stato approvato il verbale
di gara relativo alle sedute del ...., sono stati aggiudicati i lavori oggetto del presente atto all’Ente,
che si offe di eseguire le opere per un importo pariad € ....... corrispondente al ribasso del ....%
sull’importo a corpo posto a base di gara, oltre agli Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad €...., quindi, per un importo complessivo di € .... oltre all’Iva come per legge;

chein data ....¢ stata inviata I’ultima comunicazione sul provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. a), e per gli effetti dell’art. 32, comma 9, (stand still period) del D.Lgs.
n. 50/2016; che non & necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto
inferiore a 150.000,00 €, come stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

che I’Operatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa
la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n....in data ....;

che in data .... é stata presentata comunicazione per pec all’Ente della disponibilita dell’area e
contestuale autorizzazione all’istallazione del cantiere, come risulta da apposita nota prot. n. ....
del ....; I’opera ¢ finanziata con fondi propri di bilancio OPPURE: FINANZIATA CON ....... ).

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e
comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tutto cio premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte
integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate,



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Oggetto e prezzo del contratto

Arch. Piero Giogini, nella sua qualita di Dirigente della Direzione LL.PP. e Manutenzioni del
Comune di Terni, in nome e per conto del quale agisce, concede ed affida all’Operatore Economico
..., che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta
esecuzione, I’appalto di lavori di .... (indicare 1 lavori), nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione (OPPURE, sotto [’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti,
condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal
Capitolato Speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente
contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal
computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati) al prezzo
complessivo di € .... (in cifre e lettere) al netto d’IVA cosi suddiviso:

€ .... (in cifre e lettere) per lavori a netto di ribasso del ..... % (in cifre e lettere);
€ .... (in cifre e lettere) per Costi di sicurezza.

I contratto ¢ stipulato interamente .... (“appalto a corpo” qualora il corrispettivo contrattuale si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;, “appalto a
misura” qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unita di misura delle
singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotto in contratto).

L’operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non avere in corso
situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con 1’Ente.

Articolo 2 — Anticipazione del prezzo e termini di pagamento

L’anticipazione ¢ pari ad € ....riferita al valore del contratto, pari al 20% dell’importo da
corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori (N.B.: [’anticipazione puo essere
incrementata sino al 30% ex art 207 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n.
77/2020). L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia depositata per 1’anticipazione verra gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione stessa da parte
dell’Ente. L’Operatore economico decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L’importo oggetto del contratto pari ad € ...... (in cifre e a lettere), oltre all’TVA al .....%, viene cosi
liquidato ....(indicare le modalita), a cura del Tesoriere Comunale mediante accredito sul c.c.
bancario dedicato n.... acceso presso (Istituto bancario) intestato all’Operatore economico a cio
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venendo espressamente autorizzata 1’Ente che resta, pertanto, espressamente esonerata da ogni
responsabilita.

L’Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3,
della Legge 136/2010 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilita, gli strumenti di pagamento
dovranno riportare, necessariamente, il CIG ..... e il CUP F44H16000340007.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

La risoluzione si verifica di diritto quando I’ Amministrazione dichiarera al contraente che intende
avvalersi della clausola risolutiva.

L’Operatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all’ Amministrazione ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia sull’eventuale
inadempimento della propria controparte (SE VI € SUBAPPALTO subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale di competenza del
Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente
fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1660 c.c., € il
RUP prima dell’autorizzazione alla liquidazione dovra accertare la presenza di tutta la
documentazione di rito, entro ¢ non oltre ..... giorni dalla presentazione della relazione finale dei
lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolo
Speciale d’ Appalto, precisando che I’operatore economico dovra, ai fini del pagamento della rata di
saldo, presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del
D.Lgs n. 50/2016 pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I’assunzione del carattere definitivo del medesimo.

Il pagamento in favore dell’Operatore economico ¢ subordinato alla presentazione di fattura
elettronica, secondo le modalita previste dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ai sensi
dell’art. 1, commi209 e ss della L. 24 dicembre 2007, n. 244, da recapitarsi all’Unita organizzativa
...., avente il seguente Codice Univoco Ufficio.....

Articolo 3 — Ritardo nei pagamenti

Si da atto che in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
ai SAL e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono
comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d’ Appalto, spettano all’esecutore dei lavori
gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura .... (accertata annualmente con Decreto
Ministeriale), ferma restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
I’ammontare dei SAL, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga .... dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del c.c. 1l
pagamento in favore dell’Operatore economico ¢ subordinato alla presentazione di fattura elettronica,
con le modalita gia indicate all’art. 2, ultimo capoverso, del presente contratto.



Articolo 4 — Cessione dei crediti

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto puo essere
effettuata dall’Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata ¢ deve essere notificata all’Ente mediante .......... (indicare le modalita).

In ogni caso, I’Ente ceduto puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto di appalto.

(Oppure, per la cessione del credito le Parti rinviano espressamente alle disposizioni dell’art. 106,
comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici).

Articolo 5 — Obblighi dell’Operatore economico

L’Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto 1’osservanza piena ed
inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando
di gara, negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di
sicurezza ¢ nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall’Operatore
economico, a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata.

L’Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovra comunicare per iscritto al RUP e al
Direttore dei Lavori, il nominativo del Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del
Piano di sicurezza, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione,
oltre al Responsabile del cantiere, con I’avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo delle
indicate comunicazioni, il RUP non potra procedere ad autorizzare la consegna dei lavori ( cfr Cass.
Civ. Sez. 1, 4 settembre 2017, n. 20723; TAR Emilia-Romagna Sez. 11, 7 marzo 2017, n. 209). In caso
di mancata comunicazione il RUP provvedera formalmente, con apposito atto, a diffidare 1’Operatore
ad adempiere entro un termine di ...... trascorso il quale provvedera a comunicare 1’avvio del
procedimento di risoluzione contrattuale.

L’Operatore economico ¢ tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro 1 cartelli che indichino i lavori in
relazione all’opera pubblica in contratto, le modalita di finanziamento, i termini di inizio e di
conclusione, il nominativo del progettista ....., del Direttore dei Lavori ....., del Responsabile di
cantiere ...., del RUP ....... Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente
sostituite nei cartelli.

L’Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
dell’Operatore economico per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Operatore economico €
in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impegno dei materiali.



Ogni variazione delle persone presenti in cantiere deve essere tempestivamente comunicata al RUP
o al Direttore dei lavori.

L’Operatore economico (in presenza di un numero pari o superiore a 15 dipendenti) dichiara di
obbligarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- larelazione di cui al comma 2, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni
in Legge n. 108/2021 (di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assicurazioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria 0 prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta);

- la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999 (attestazione del rappresentante legale di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e una relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge;

- eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta, ai sensi del comma 3 bis, dell’art 47 del citato D.L. n. 77/2021.

L’Operatore economico dichiara, altresi, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68 e (in presenza di finanziamenti PNRR e PNC — Piano Nazionale degli investimenti Complementari,
ai sensi del primo comma dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n.
108/2021), dell’obbligo di assumere una quota pari al 30% -tra giovani e donne- delle assunzioni
necessarie per 1’esecuzione del contrato o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali.

Rimane fermo 1’obbligo per ......... con riferimento ad ogni fattura inviata al Comune di indicare
Cup e Cig del presente lavoro, correttamente inserendoli nell’apposita anagrafica a cio deputata, in
caso contrario la fattura non potra essere accettata se non con le corrette indicazioni. Parimenti sulle
fatture nonché su ogni comunicazione intercorrente tra le parti deve essere indicato che il Progetto
oggetto del presente contratto, ¢ finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti la  seguente dicitura:  “Missione 5 Componente 2
Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Finanziato dall’Unione Europea
“NextGenerationEU” dando risalto all’emblema dell’Unione Europea.

Al fine di dare puntuale applicazione al principio Do Not Significant Harm (DNSH), I’Operatore
economico si obbliga al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell’elaborato DNSH:
Previsioni e obblighi, che qui si intende integralmente richiamato.

At fini dell’assolvimento del principio del DNSH, tra gli altri, I’Operatore ¢ tenuto ad assicurare che
gli interventi non comprendano ['utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal
fascicolo interistituzionale n. 10160 del 08.07.2021 del Consiglio dell’unione Europea.

Si specifica che il mancato rispetto delle condizioni per I’adesione al principio del DNSH, oltre
all’applicazioni delle penali, puo costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.



L’Operatore si impegna, altresi, nell’esecuzione del contratto, ad osservare, e a fare osservare, il
Protocollo di Legalita sottoscritto con il Comune, che qui si intende integralmente riportato ed
accettato.

Articolo 6 — Termini contrattuali e consegna lavori

11 tempo utile per I’esecuzione dei lavori viene stabilito in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da
forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte
all’Operatore economico.

Qualora I’Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
Direttore dei lavori, I’Amministrazione ha facolta di risolvere, per grave inadempimento, il presente
contratto e provvedere ad incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna dei lavori nel quale
I’Operatore economico dovra dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per 1’accesso ai
lavori, con I’intesa che qualunque, di qualsiasi natura, danneggiamento alle infrastrutture esistenti,
strade comprese, sara ripristinato a sua cura e spese (cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2017, n.
20723). L’Operatore economico non potra muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di
permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovra fornire la documentazione necessaria alle
richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

L’ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, sara comunicata dall’Operatore economico per
iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio,
secondo le indicazioni dell’art. 12 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell esecuzione”.

Resta inteso che 1’Operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine previsto
e qualunque sia il maggiore tempo impiegato.

Articolo 7 — Sospensione lavori e proroghe

Le parti rinviano espressamente all’art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 8 — Revisione di prezzi

Le variazioni del valore economico del presente contratto sono individuate nel Capitolato Speciale
d’ Appalto.

L’Operatore economico dichiara ad ogni buon fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto
conto, in base a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state
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omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere adeguate le opere
in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde consegnare le opere appaltate complete e
rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, I’intera mano d’opera specializzata e/o qualificata, ogni
opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni onere e
costo per il trasferimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni
ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati nel modo prescritto e cio anche quando non sia stata fatta esplicita
dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri e obblighi derivanti, cosi come precisati nel
Capitolato Speciale d’ Appalto, ogni spesa generale nonché 1’utile per I’Operatore economico.

Articolo 9 — Varianti in corso d’opera

L’ Amministrazione si riserva la facolta di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera, sentito
il progettista e il Direttore dei Lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall’art. 106 del
Codice.

In ogni caso, ogni variante dovra trovare adeguata copertura e dovra essere preventivamente
autorizzata dal RUP prima della sua esecuzione. In ragione di cio dovra essere sottoscritto un atto
aggiuntivo al presente contratto che dovra essere reso nella medesima forma.

Articolo 10 — Garanzie

L’Operatore economico ha presentato, agli atti dell’Ente prot. n. ..., garanzia definitiva mediante ....
(cauzione, polizza assicurativa, fideiussione bancaria) di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 emessa
indata .... e per una somma pari ad € ..... (in cifre ¢ in lettere), pari al .....% dell’importo contrattuale
Tale garanzia viene emessa a eventuale copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento
di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inosservanza
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Operatore
economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso il Comune. A tale ultima garanzia dovra essere affiancata ulteriore polizza
assicurativan.... rilasciatada .... pari ad € .... (in cifre e in lettere) per i rischi di esecuzione dei lavori
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede altresi una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra 1 danni subiti dall’Ente a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di collaudo provvisorio.

La garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione
bancaria o assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile,
nonché I’operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’ente.



Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato
dell’Operatore economico ed eventuale subappaltatori.

L’Ente:

a) ha il diritto di valersi della garanzia per I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Operatore economico;

b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti nel cantiere;

C) puo richiedere all’Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa Sia venuta
meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di
prezzo da corrispondere all’Operatore economico.

La garanzia deve, altresi, essere integrata ogni volta che I’Ente abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Resta fermo che I’Ente ha facolta di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell’importo massimo
garantito, per ’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico e ha il diritto di azionare la
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi
e regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti in cantiere.

L’Ente inoltre pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 11 — Collaudo e termini per la emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi (un anno per i casi di particolare complessita
dell’opera) dall’ultimazione dei lavori.

Resta inteso che, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., I’Operatore economico risponde per
la difformita e vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Operatore economico e tali da rendere necessarie lavori di riparazione o di
completamento, questi e tenuto ad eseguire quanto prescritto dal Collaudatore entro ......



Ove il collaudo dia esito negativo e, successivamente a questo non vengano realizzati i dovuti
adeguamenti e sistemazioni, nei termini che saranno indicati, il RUP dovra disporre direttamente
I’esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa
sostenuta direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito nel presente contratto.

Si rammenta che il pagamento della rata di saldo e subordinata alla costituzione di una cauzione
fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e la definitivita dello stesso.

Ove il collaudo dia esito positivo, il RUP provvedera a rilasciare il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’Operatore economico.

Il certificato di pagamento ¢ rilasciato nei termini di cui all’art. 4, commi 2,3,4 ¢ 5 del D.Lgs 9 ottobre
2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2
comma, C.C.

Articolo 12 — Ritardo del collaudo e avvio procedura per I’accordo bonario

Qualora siano decorsi i termini per dare corso al collaudo senza che lo stesso sia effettuato, e qualora
siano state iscritte riserve a seguito delle quali I’importo economico dell’opera vari tra il 5 e il 15 per
cento dell’importo contrattuale, € facolta delle parti avviare procedimenti di Accordo bonario, di cui
all’articolo 205 del Codice.

Articolo 13 — Custodia cantieri

L’Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto sino all’approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facolta del RUP richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

L’Operatore economico, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 81/2008, provvedera, in relazione al tipo
di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire 1’accesso agli estranei alle
lavorazioni.

Articolo 14 - Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

L’Operatore economico si impegna a presentare al RUP prima dell’inizio dei lavori e comunque entro
.... giorni dal verbale di consegna, quanto segue .........

Si da atto che é stato presentato il Piano di sicurezza e che questo si allega al presente contratto
(OPPURE: lo stesso si intende qui integralmente riportato anche se non materialmente allegato al
presente contratto).
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Le gravi e reiterate violazioni ai Piani di sicurezza da parte dell’Operatore economico, previa formale
costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. (OPPURE: indicare sistema
alternativo, es pec) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell’inizio dei lavori si provvedera alla verifica della persistenza delle
condizioni di esecuzione del contratto.

Articolo 15 — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pu0 essere ceduto a pena nullita

Articolo 16 — Comunicazioni tra le parti

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie, tra di loro, avvengano mediante
I’'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: PEC o altre modalita sia
Operatore ed Ente.

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre,
ove sussista il malfunzionamento dell’apparecchio ricevente, sara cura della Parte interessata darne
immediata notizia all’altra Parte nei modi piu opportuni, ai fini di dare prova del mancato ricevimento
della comunicazione.

L’Operatore economico ¢ tenuto a rispettare 1’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e
milestone associati all’intervento in oggetto con la produzione (e, ove richiesto, 1’eventuale
imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

Articolo 17 — Subappalto

L’Operatore economico ¢ autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni .... previste
nell’offerta (OPPURE: per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di
aggiudicazione).

In caso di subappalto: 1I’Operatore economico provvedera al deposito del contratto di subappalto
presso I’Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni. A questo ultimo dovranno essere allegate la certificazione attestante il possesso, da parte
del subappaltatore, dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa
subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
per essere affidatario di un lavoro pubblico.

Su richiesta dell’Operatore economico I’Ente provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore 1I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.

L’Operatore economico dovra, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, indicare i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di
qualificazione.
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E’ stata acquisita con prot. n..... del ..., agli atti dell’Ente, la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell articolo 2359 del c.c., con il
titolare del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto medesimo, ovvero riguardino
le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale.

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 18 — Obblighi contributivi e retributivi dell’Operatore economico

In caso di inadempienza contributiva risalente dal DURC relativo al personale dipendente
dell’Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, 1’Ente
provvedera a trattenere, dal certificato di pagamento, I’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I’approvazione, da parte del Comune, del certificato di collaudo, previo rilascio di regolare DURC.

L’Operatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di applicare ai propri dipendenti il
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore di appartenenza.

L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 105, comma 9, del Codice.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Terni per le
prestazioni oggetto del presente contratto ¢ subordinato all’acquisizione del DURC rilasciato dagli
enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 105
del Codice dei Contratti Pubblici, impiegato nell’esecuzione dell’appalto, trova applicazione quanto
previsto dall’art. 30, comma 5, del medesimo decreto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, art. 30 del
Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso ’affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
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all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del predetto art. 105.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’Operatore economico non pud opporre eccezioni
all’Ente di alcun genere, n¢ a titolo di indennizzo né di risarcimento danni.

Resta inteso che I’Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e
del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente, e il Comune di Terni non procedera alla liquidazione di alcun compenso in mancanza
della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Articolo 19 — Recesso e risoluzioni

L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale
comunicazione all’Operatore economico con un preavviso di almeno venti giorni, ai sensi
dell’articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ha comunque facolta di risoluzione del contratto nei casi indicati dell’art. 108 del su indicato Decreto.
In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

a) il mancato rispetto dell’obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri
previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti, anche dopo la
scadenza e sino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarita nell’esecuzione del presente contratto nei
seguenti casi ...... (indicare le ipotesi),

c) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con 1’avvertenza che tale ultima
violazione si dovra procedere alla formale costituzione in mora con lettera a.r. o pec prima di
dare corso alla risoluzione;

d) il mancato raggiungimento dei milestone e dei target associati all’intervento in oggetto.

Resta inteso che se 1’esecuzione delle prestazioni subisca ritardi per negligenza dell’Operatore
economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il RUP assegna un termine,
che, salvo 1 casi di urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’Operatore deve
eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’Operatore, qualora 1’inadempimento permanga, I’Ente risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

Resta fermo ed inteso che rimane motivo di risoluzione espressa: - il mancato utilizzo del conto
corrente dedicato; - la violazione della disciplina in materia di tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente contratto; - il mancato inserimento, nei contratti sottoscritti tra Operatore
economico e subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate
nella fornitura relativa al contratto, di una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si impegna
ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari; - la mancata comunicazione
dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi
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titolo interessate nella fornitura relativa al contratto, degli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi
dell’art. 3, commi 8 e 9, della L. n. 136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, I’Operatore dovra, entro
.... giorni dalla comunicazione da parte del RUP, provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e
mezzi di sua proprieta ed immettere nel possesso del cantiere I’Ente. Ogni contestazione in merito
alla legittimita dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potra essere
invocata dall’Operatore economico per rifiutare e/o ritardare 1’adempimento dell’obbligo ad
immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo
e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per il Comune € immediatamente produttivo di effetti non essendo
necessaria alcuna accettazione da parte dell’Operatore economico, salvo le condizioni e le modalita
indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento,
grave irregolarita e grave ritardo.

Articolo 20 — Ritardi e penali.

Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, I’Operatore ¢ tenuto a pagare una penale
pariad € ..... (calcolata in misura giornaliera del/’1 per mille dell’ ammontare netto contrattuale).

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comungque superare, complessivamente,
il 10% dell’ammontare netto contrattuale (in presenza di finanziamenti PNRR e PNC, ai sensi del 1
comma dell’art 47 del D.L. n. 77/2021 va inserito. “La violazione delle disposizioni di cui ai commi
3 e 3 bis e commad dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021,
comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravita della violazione)

La penale si applica in via automatica scaduti ....giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni
accertati dall’Ente. La penale verra contabilizzata nel SAL successivo all’applicazione con detrazione
a carico dell’Operatore economico.

E’ compito della Direzione dei Lavori effettuare il controllo circa ’esatta esecuzione delle opere,
esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformita alle disposizioni dei documenti
contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi di forza
maggiore e di ordine della Direzione Lavori.

Qualora dagli inadempimenti derivanti dagli obblighi del presente contratto derivi la revoca o la
decurtazione del finanziamento PNRR, I’Ente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell’Operatore
economico.

Le penali che eventualmente dovessero essere applicate, saranno trattenute sul saldo del compenso e
non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo.

Rimane salvo il risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione anche in ordine alla eventuale
perdita del contributo per fatti imputabili all’Operatore economico.

Articolo 21 — Domicilio legale e controversie
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Per gli effetti e I’esecuzione del presente contratto 1’Operatore economico dichiara di eleggere il
proprio domicilio legale presso la sede dell’Ente, ne consegue che Foro competente ¢ quello di Terni.

Articolo 22 — Clausola di manleva

L’Operatore economico terra sollevato il Comune di Terni da ogni controversia e conseguenti
eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di
subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o forniture, che verso terzi, in ordine a quanto
abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione al presente contratto, e, specificatamente, alla
esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’Operatore economico stesso.

Articolo 23 — Riservatezza

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant’altro consegnato al
soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto, diverso dall’Ente, ed elaborati dallo stesso,
rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprieta del Comune.

Articolo 24 — Trattamento dei dati personali

L’Operatore dichiara espressamente di avere preso visione dell’informativa, di cui agli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679, consapevole che il Comune trattera i dati nel pieno rispetto della
normativa citata.

Qualora nello svolgimento dell’attivita oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell’esecuzione
del contrato, diverso dall’Ente, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento
degli stessi dovra essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste
dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

In ogni caso, le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al
trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in
materia di trattamento dei dati personali, impegnandosi a informare 1’altro contraente, senza
giustificato ritardo, di eventuali violazioni dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o I’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
(cd data breach).

Le Parti dichiarano altresi espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei
dati personali per ’esecuzione del presente contratto, autorizzandosi, reciprocamente, acche i dati
personali possano essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per
iniziative e formalita dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.

Articolo 25 — Spese contrattuali e Regime fiscale
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Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti — comprese
quelle inerenti le spese di bollo occorrenti per I’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto — Sono
a totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno
applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento IVA per
cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
e s.m.

Articolo 26 — Interpretazione del contratto

Per quanto riguarda I’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di
cui agli artt. 1362 e ss del codice civile.

Articolo 27 — Norme di chiusura

Per guanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al
Capitolato Speciale d’ Appalto e all’Elenco dei prezzi unitari nonché, per rinvio, agli elaborati grafici
progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta sottoscritta da entrambe le Parti, che
I’Operatore dichiara espressamente di conoscere e che si intendono come integralmente riportati,
anche per le parti non materialmente allegate.

L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto,
attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/200, di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Ente
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullita dei contratti conclusi e
degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le PPAA per i successivi tre anni.

L’Operatore economico si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a fare rispettare dai
propri dipendenti e/o collaboratori, quando operano presso le strutture dell’Ente o al servizio dello
stesso, gli obblighi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT), adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 01.04.2021 e successiva proroga
con deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 18.05.2022 e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, compreso quello del Comune di Terni
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16.04.2014, di cui dichiara di avere preso
visione sul sito istituzionale dell’Ente sottoscrittore.

La violazione del PTPCT e/o obblighi di comportamento comportera per il Comune, la facolta di
risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave,
previo completamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
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L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone
incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al “Patto di Integrita per [’affidamento di
contratti di appalto e concessione ” ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei
contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 24.11.2017..

L’Operatore si impegna altresi ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del Patto
di Integrita, del PTCT e del Codice di Comportamento sopra citati, negli eventuali subappalti, sub-
contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto. (Si veda ANAC
Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020)

Previa lettura, le parti dichiarano il presente contratto conforme alla loro volonta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE L'APPALTATORE
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