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REPERTORIO MUNICIPALE N. XXXX
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE UMBRIA
COMUNE DI TERNI

OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO “LE GRAZIE” EDIFICI B-C- VIA DEI CICLAMINI N. 1 CAPOLUOGO

L'anno duemilaventidue (2022), del mese di xx (xx), il giorno xx (xx), presso la Sede Municipale, avanti a
me XXX Segretario Comunale del Comune di Terni, autorizzato ex lege a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, sono convenuti personalmente i signori:

- , hat_ a il , la quale interviene nella sua
qualita di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Terni CF 00175660554 con sede in 05100 Terni
P.zza M. Ridolfi n. 1, ove domicilia per ragioni d’ufficio, il quale interviene non in proprio ma quale legale
rappresentante ai sensi dell’art. 6 del regolamento Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16/03/1999 e s.m.i. ed a cid autorizzato con Decreto del
Sindaco n.10 del 28/03/2022, d’ora in poi denominato “ente appaltante”,

- Il sig. nato a (_ )il __ eresidentea (_)invia

n. , C.F. , in qualita di legale rappresentante
dell'impresa “ ” con sede a (__)inVia n._,Ple
C.F. , iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di aln. , d’ora in poi denominata “appaltatore”.

| nominati comparenti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, ai sensi dell’art.
48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso
alla assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per legge.--------------

PREMESSO
- che, con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. del
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LE GRAZIE” EDIFICI B-C- VIA DEI CICLAMINI N. 1 CAPOLUOGO per un
costo presunto di progetto di euro 3.421 230,00 cui euro 148.600,00 per costi per la sicurezza;
- che, con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. del @ stata indetta
procedura di gara ed e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgsvo 50/2016 per la realizzazione dei lavori "a corpo e a misura" ai sensi dell’articolo 59, comma
5bis del D.Lgs. 50/2016 affidando quindi I'appalto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 ed & stato stabilito altresi che la gara fosse espletata tramite la centrale di committenza
individuata nell’ Ufficio GASA dell’Unione dei Comuni del Mugello di cui questa Amministrazione fa parte;
- che, con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. ___ del € stata disposta
I'aggiudicazione ancorché non efficace dei lavori a favore dell’appaltatore, con un ribasso unicodel ___ %
sull'importo a base di gara di €. oltre ad €. per oneri per la sicurezza e quindi per un costo
dell’opera di Euro di cui Euro per lavori, Euro come
oneri per la sicurezza, oltre IVA
- che con il Responsabile Unico del Procedimento e |'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilita in data ;
- che I'intervento é finanziato come riportato nel seguito:

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e
finanziaria del citato contraente;

- che in data prot. n. e stata inviata l'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione e che quindi & trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9
del D.Lgs. 50/2016;

- che nei confronti del rappresentante del contraente , hon risultano procedimenti
né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
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né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136;

- che ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del DL n.76/2020 convertito con L. 120/2020 e dell’art. 51
del DL 77/2021, convertito con L. 108/2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi
dell'articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disposizione che consente di
stipulare contratti di appalto anche senza certificazione antimafia che pu0 esser acquisita
successivamente. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
citato, il Comune recedera dal contratto.

ovvero

- che ai sensi dell’articolo 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia,
dato che I'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la
Prefettura/Commissariato del Governo di ;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Terni, affida all'impresa con sede in (_), Vvia n.__,
PIVA , che dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna, I'appalto relativo ai lavori
di ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LE GRAZIE” EDIFICI B-C- VIA DEI CICLAMINI
N. 1 CAPOLUOGO in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con Determinazione n. ___ del
L'affidatario si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati
e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. ___ del

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente
appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al
D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto: termini di esecuzione e penali, programma d’esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei
lavori, oneri a carico dell’appaltatore, contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo, liquidazione dei
corrispettivi, controlli, specifiche modalita e termini di collaudo, modalita di soluzione delle controversie.

Art. 2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ( ) comprensivo della somma di
€ ( ) per oneri per la sicurezza.
2. L'importo contrattuale ¢ al netto di IVA ed e fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto é stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.
Art. 3 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Affidatario sotto I'osservanza piena ed assoluta
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai
seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano
a formarne parte integrante:

- Disciplinare di gara;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo e
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

- Elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad
eccezione di quelli descrittivi dei lavori ricompresi nel Fascicolo R14 LAVORI ART. 106 C. 1 lett. a)
esplicitamente esclusi dall’appalto.

- Elenco dei Prezzi Unitari anche come riferimento di modalita esecutive di lavori compensati a
corpo per le lavorazioni in essi ricomprese.
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- Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Computo metrico estimativo;
- Polizze di garanzia di cui all’Art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
allegati ad accezione del Capitolato Speciale di Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, i quali vengono
materialmente allegati al presente contratto.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”.
Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore
1. L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso
. E fissa il seguente domicilio digitale
2. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a
mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o PEC al domicilio di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell’'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.
Art. 5 - Cauzione Definitiva
1. Ai sensi dell'art. 103, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 34 e 35 del Capitolato Speciale di
Appalto, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I'Appaltatore presta una garanzia
fideiussoria definitiva mediante polizza fideiussoria n° , emessa in data ,
rilasciata da , agenzia di a favore della Stazione appaltante Comune di Terni,
agli effetti e per I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della
esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
2. Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d'asta del %, l'importo della garanzia fideiussoria &
ridotto del % in conformita all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'importo garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del %, cosi come previsto
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha prodotto almeno una delle
seguenti certificazioni:
- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000;
- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-10 un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero
rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
4. L'importo della garanzia, per quanto suddetto, ammonta ad €.
5. Per quanto ivi non riportato si rimanda all'art. 103 del Codice ed agli artt. 38 e 39 del Capitolato.

Art. 6 - Programma di esecuzione dei lavori
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1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi
dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilita dei lavori potra essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado
di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome
del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico: in
ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il
corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. | corrispettivi dovuti dall’ente appaltante per le lavorazioni e forniture previste a misura, saranno
liquidati in base alla percentuale di ribasso sull’elenco prezzi offerto dalla ditta in sede di gara.
5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
6. Il corrispettivo previsto per gli oneri per la sicurezza, oltre all’'IVA saranno liquidati in relazione agli
apprestamenti effettuati.
Art. 8 - Modifiche del contratto
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal
Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione
Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei
casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.
2. Si intendono qui integralmente richiamati l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 41, 42 e 43 del
Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le
procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al quale si rimanda.
2. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
I'Appaltatore, sono riportate agli artt. 6 — 18 —20 - 21 — 24 — 35 - 38 - 39 - ed in particolare all’art. 54 del
Capitolato Speciale di Appalto che si intende qui integralmente richiamato.
3. La Stazione Appaltante dovra risolvere il contratto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 108,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
4. Larisoluzione del contratto avverra mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.
5. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 10 - Recesso dal contratto
1. 'ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facolta & esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
2. Il Committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo
67 e/o all’articolo 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 11 - Pagamenti
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1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo parial __ per cento da corrispondere al contraente entro
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. In riferimento all'erogazione dell'anticipazione si rimanda all'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiunga un importo non inferiore al 10% con saldo alla redazione del conto finale, nel rispetto dell’art.
28 del Capitolato Speciale di Appalto.
4. | pagamenti in acconto, da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti contabili,
saranno disposti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura all’Ente.
5. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
I"'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
Art. 12 -Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. 'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. Sirimanda agli artt. 58 — 59 — 60 — 61 del Capitolato speciale di Appalto che siintende qui integralmente
richiamato.

Art. 13 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari si rimanda all'art. 71 del
Capitolato Speciale di Appalto.

3. Si specifica che: a) Il Codice Identificativo di Gara (CIG) & il seguente ; b) il Codice Unico
Progetto (CUP) dell’intervento & ; €) il numero di conto corrente dedicato & il seguente

e risulta acceso presso ; d) il soggetto deputato ad operare su tale
conto corrente e (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti

amministrativi e Codice Fiscale).
Art. 14 - Termine per I'esecuzione - Penali
1. | lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per I'esecuzione dei lavori é fissato in 780 (settecentottanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
A partire dal verbale di consegna dei luoghi I'Appaltatore avra a disposizione 60 giorni naturali e

consecutivi, per completare gli apprestamenti e l'installazione dei comprensori scolastici.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verranno applicate le penali di cui all’art. 21 del
Capitolato Speciale di Appalto.
4. Si richiamano gli artt. 32 e 113-bis del D.Lgs. 50/2016 nonché gli artt. 17 e 21 del Capitolato Speciale di
Appalto.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
2. Sirimanda all'art. 107 del Codice ed agli artt. 19 - 20 del Capitolato Speciale di Appalto che si intendono
qui integralmente richiamati.
3. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 16 - Copertura assicurativa

1. E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

13_A_A75A13a R13a Schema contratto.docx



2. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente, in relazione a quanto precede,
ha stipulato polizza assicurativa n. , del , rilasciata da
, agenzia di per un importo garantito di Euro

3. In merito si richiama I'art. 40 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 17 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. In merito si richiamano integralmente l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 50 — 51 -52 del Capitolato

Speciale di Appalto.

3. Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, le parti danno atto che in caso di subappalto

o cottimo regolarmente autorizzato, il Comune non provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E fatto obbligo,

pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti disposti dalla impresa
stessa al subappaltatore.

4. |l presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 - Piani di sicurezza

1. ll contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza

ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e

dell'ambiente in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza

negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni

contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. l'appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/08, si impegna a redigere e recapitare prima della data di consegna

dei lavori, il Piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

4. In materia di sicurezza si intende qui integralmente richiamato il Capo 8 del Capitolato Speciale di

Appalto.

Art. 19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente ¢ obbligato ai sensi della normativa nazionale vigente e dell’art. 32 c. 1 lett. a) della LR

14/02:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. L’Appaltatore dichiara inoltre di rispondere dell’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

relativo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese

nell’ambito del subappalto

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo

a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento

I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 per

cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione

da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.
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5. In merito si richiama integralmente I'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 20 - Specifiche modalita e termini di collaudo
1. Il contratto pubblico & soggetto a collaudo per certificare che I'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine puo essere elevato
sino ad un anno.
3. L'opera € soggetta a collaudo in corso d'opera.
4. Si rimanda all'art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 21 - Controversie
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sara risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. In merito si rimanda all'art. 54 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta all'autorita giudiziaria competente presso
il Foro di Firenze.
4. E esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 22 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di
Sicurezza.
Art. 24 — Spese contrattuali
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a
carico dell’appaltatore. L'imposta di bollo viene assunta in modalita telematica tramite I'adempimento
unico Unimod/sister.
2. A meri fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto e di €. e cheilavori oggetto
del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'lVA. Si chiede quindi che la registrazione avvenga
in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Art. 25 — Dichiarazione ex. art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 I’Appaltatore sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune.
Art. 26 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, si
intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in
particolare il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il capitolato
generale approvato con D.M. 145/2000.
2. l’ente appaltante, ai sensi del D.Lgs 196/2003, informa |"appaltatore che trattera i dati, contenuti nel
presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del che io Segretario Comunale, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, redatto
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su fogli di carta da bollo, dei quali occupano numero __
facciate intere e n. __righe.

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano e lo
sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identita personali, con firma digitale ai sensi
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dell’art. 24 del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82, di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.

22 Febbraio 2013 come segue:
1) Ing. Sheila Cipriani nella sua qualita di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Terni mediante

firma digitale rilasciata dal certificatore , firma qualificata la cui validita e stata da me accertata
mediante il sistema di verificazione ove risulta la validita fino al ;
2) mediante firma digitale rilasciata dal certificatore , firma qualificata la cui

validita e stata da me accertata mediante il sistema di verificazione ove risulta la validita fino al

ILCOMUNE L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. )
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