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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA
02.01.0031.C |PROFONDITA DI M 1,50 RISPONDENTE Al C.A.M. Scavo a sezione obbligata,
AM eseguito con uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato dal
Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 180,00 12,54 2257,20 918,00 40,670
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 |PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 2,61 179,82 469,33 261,000 55,611
3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di
02.01.0070 |fondazione a sezione obbligata, eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli
trattori, mini-pale anche a campioni ... compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione ¢ eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 29,40 75,48 2°219,11 0,00
4 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.0010.0 |buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01.CAM costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 135,00 3,54 477,90 172,80 36,158
5 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI O DI BUCHE, CON MATERIALI INERTI
02.02.0020.C| DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O
AM IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO RISPONDENTE AI C.A. ... 1 carico il
trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO mc 153,71 16,10 2°474,73 205,97| 8,323
6 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 |qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 Iimpiego di mezzi d'opera ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 64,67 58,30 37770,26 1739,62| 46,141
7 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale
02.03.0030.0 |di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: lI'impiego di
01 mezzi d'opera adeguati ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 17,15 75,90 1'301,69 608,83 46,772
8 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 |calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
01 d'opera adeguati alla mole ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 17,58 99,00 1740,42 798,13 45,859
9 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 |Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO mq 176,58 11,55 2039,50 1'130,11| 55,411
10 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 |interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
01 dei giun ... eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 396,91 7,92 37143,53 1'762,28| 56,061
11 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 |rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento
in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 319,52 13,64 4'358,25 2300,54| 52,786
A RIPORTARE 24251,92 9°897,28

COMMITTENTE: Comune di Terni




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 24251,92 9'897,28
12 DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demolizione di sporto di gronda eseguito
02.03.0120 |a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale,
pianelle in laterizi ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 39,24 42,13 1653,18 906,44| 54,830
13 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
02.03.0130.0 |murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
02 conglomerato cementizio ... esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori.
Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
SOMMANO mc 1,96 621,50 11218,14 609,56/ 50,040
14 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO.
02.03.0160 |Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce
netta e ubicato a qualunque alte ... corre per dare il lavoro finito. La misurazione ¢
eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del solaio.
SOMMANO mgxem| 127777,55 2,27 29005,04 15°971,94| 55,066
15 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO O PLASTICA SEMPLICEMENTE
02.04.0040 |CHIODATO. Rimozione di battiscopa in legno o plastica semplicemente chiodato alle
murature. Sono compresi: la rimozione de ..., fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 135,41 0,73 98,85 46,04| 46,575
16 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.C|mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
AM materiale; 1' ... lavoro finito rispondente ai C.AM (D.M. 11/10/2017) E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 113,56 23,21 2'635,73 17340,01| 50,840
17 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione
02.04.0130 |di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e
idrauliche; il calo a terra dei mate ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 37,00 29,04 1'074,48 510,60 47,521
18 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione
02.04.0140 |di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono
compresi: la rimozione deg ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 80,78 2,97 239,92 113,90| 47,475
19 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI Smontaggio e
02.04.0150 |rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non
incassati nelle murature. Sono c ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 23,40 1,95 45,63 21,76| 47,692
20 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere,
02.04.0160 |grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto
e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO kg 207,90 0,33 68,61 33,26| 48,485
21 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI Rimozione di soglie
02.04.0200 |di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di
altari, rivestimenti ... e per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo
conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SOMMANO mq 34,93 28,82 1°006,68 496,01 49,271
22 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE AI C.A.M.
02.05.0010.C |Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di
AM altri tipi e materiali a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito con modalita rispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).
SOMMANO mq 367,58 22,66 8'329,36 4'631,51| 55,605
23 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
01 impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
A RIPORTARE 69°627,54 34°578,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 69°627,54 34'578,31
SOMMANO q 1'849,25 0,99 1'830,76 0,00
24 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
02 impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 02 "Mattoni".
SOMMANO q| 1°008,95 0,99 998,86 0,00
25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
03 impianti di recup ... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di
materiali codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SOMMANO q 639,04 0,99 632,65 0,00
26 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
07 impianti di recup ... 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06".
SOMMANO q 27211,74 1,21 2°676,21 0,00
27 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali
02.07.0172.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
01 impianti di recup ... ne del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SOMMANO kg 162,49 0,11 17,87 0,00
28 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali
02.07.0172.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
02 impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SOMMANO kg 567,80 0,11 62,46 0,00
29 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali
02.07.0179.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
04 impianti di recup ... uti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03".
SOMMANO q 200,56 0,99 198,55 0,00
30 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 |eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
03 finita. Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia
per spessori finoacm 7.
SOMMANO mq 256,16 17,75 4546,84 1'793,12| 39,437
31 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 |eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
04 finita. Con ¢ ... ulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 512,32 0,98 502,07 56,36, 11,224
32 MASSETTO FIBRORINFORZATO RISPONDENTE AI C.AM. (fibre metalliche
03.01.0049.C |amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata
AM conducibilita termica (1=1,83 W/m ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 278,70 33,50 9336,45 3706,71| 39,701
33 DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio,
03.01.0060 |forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota
stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 22,50 82,95 1'866,38 310,50 16,637
34 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con
03.01.0070.0 | ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50
01 entro cavi. E' compreso 1'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
SOMMANO mc 22,50 28,14 633,15 105,30| 16,631
35 DRENAGGIO CON SCHEGGIONI DI CAVA. Drenaggio con scheggioni di cava, di
03.01.0080 |natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti
contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto
A RIPORTARE 92°929,79 40'550,30

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 927929,79 40550,30
altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 176,21 35,70 6290,70 1'039,64| 16,527
36 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIU TESTE
03.02.0123.C|RISPONDENTE AI C.A.M . Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore
AM superiore a due o piu teste con malta ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mc 53,92 411,60 22°193,47 6°362,56| 28,669
37 COMPENSO ALLA MURATURA DI MATTONI PER SOTTOFONDAZIONI O
03.02.0141 |ESEGUITA IN CONDOTTI CHIUSI. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta
a prestazione garantita mimnimo M5 a uno o piu ... tti chiusi € compreso anche l'onere
per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
SOMMANO mc 4,03 85,20 343,36 189,01| 55,047
38 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON
03.02.0353 |DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI
DI ALTO FORNO DA TAMPONATURA Muratura in blocchi di lateriz ... i: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 22,36 262,80 5876,21 1'811,16| 30,822
39 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni
03.02.0364.0 |forati in laterizio a 6 fori uniti con malta a resistenza garantita minimo MS. E' compresa
01 la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO mq 0,00 32,88 0,00 0,00 28,589
40 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0011.0 |PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo ... pa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
SOMMANO mc 77,75 181,20 14°088,30 622,00/ 4415
41 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0012.0 |PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
SOMMANO mc 2,63 181,20 476,56 21,04| 4415
42 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una
luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 108,95 36,12 3'935,27 1'601,56| 40,698
43 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C |migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli,
AM gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso ¢ calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANO kg| 2°853,48 2,53 7°219,30 513,63| 7,115
44 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C|quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg| 1'818,45 2,54 4'618,87 363,69 7,874
45 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 |porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
04 recupe ... comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in
putrelle in ferro e tiranti di collegamento.
SOMMANO mq 2,49 870,10 2°166,55 996,00 45,972
46 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 |porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
06.CAM recupe ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3
del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
A RIPORTARE 160°138,38 54°070,59

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 160°138,38 54°070,59
SOMMANO mq 0,12 518,10 62,17 30,60 49,218
47 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM
04.04.0040.0 |25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
03 altezza e profondita, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori
in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 45,06 27,39 1'234,19 653,37| 52,939
48 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL
04.04.0050.0 |DIAMETRO MINIMO MM 25. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere,
03 forma e consistenza, a qualsiasi altezza ... tro di lunghezza. Misura minima del
diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 214,10 27,94 5981,95 3'168,68| 52,971
49 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA.
04.04.0070.0 |Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua.
02 Sono compresi: la miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.
SOMMANO m 21,60 27,94 603,50 263,52| 43,665
50 INIEZIONE DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI, POZZOLANA SUPER
04.04.0090.0 [VENTILATA. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti
01 salini, pozzolana super ventilata ... tervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori fino a mm 25.
SOMMANO m 77,00 23,98 1'846,46 808,50 43,786
51 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad
04.04.0130 |aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il
taglio a misura; la posa in ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO kg 165,64 2,34 387,60 74,54| 19,231
52 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento
05.01.0091.0 |aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in
03 opera. Sono compresi: i tagli, gli ... occorre per dare ’opera finita. Sono esclusi: la
predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 27.
SOMMANO mq 256,16 52,56 13°463,77 3'176,38| 23,592
53 GROSSA ORDITURA DI TETTL Grossa orditura di tetti in travi squadrate di
05.02.0030.0 |qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera
01 per puntoni, terzere ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
SOMMANO mc 13,75 1'856,25 25'523,44 6792,50| 26,613
54 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IGNIFUGO
05.02.0054.C|RISPONDENTE AI C.A.M. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante ignifugo, per
AM elementi in legno, a base di oli e resine vegetali ¢ ... ificazioni di quanto sopra indicato
devono essere fornite secondo quanto riportato nelle avvertenze generali.
SOMMANO mq 544,58 12,75 6'943,40 2'995,19| 43,137
55 ZAMPINI IN LEGNO. Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati
05.02.0070.0 [secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
02 murature pe ... lunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75.
SOMMANO cad 34,00 28,13 956,42 448,80| 46,925
56 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Costruzione della struttura portante
05.02.0080.0 |del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche
01 secondo le nor ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico
semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
SOMMANO mc 9,28 2'323,75 21°564,40 4°621,44| 21,431
57 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE DI CEMENTO. Manto di copertura del
05.03.0050 |tetto con tegole piane o curve di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali di co ... sistemazione all'estremita delle falde. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita con le tegole.
SOMMANO mq 405,00 30,71 12°437,55 3'928,50| 31,586
58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO A IN
05.05.0011.0 | ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale
A RIPORTARE 251°143,23 81'032,61
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04 con uno o piu punti di ancoraggio no ... acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura.
Lamiera e pannelli sandwich - Dispositivo per lamiere grecate o sandwich.
SOMMANO cad 19,00 248,40 4719,60 161,50 3,422
59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI AGGANCIO O FERMASCALA IN ACCIAIO
05.05.0051 |INOX PER SCALA FISSA O AMOVIBILE Formitura e posa in opera di aggancio o
fermascala in acciaio INOX. Per scala fissa o ... arie e le impermeabilizzazioni
connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura.
SOMMANO cad 1,00 299,00 299,00 16,70| 5,585
60 SCALA A PIOLI FISSATA SU PARETI O INCASTELLATURE VERTICALIL
05.07.0010.0 |Fornitura e posa di scala realizzata con struttura in alluminio progettata e costruita
01 secondo quanto disposto dallart. ... scala posta in opera (da misurarsi escluso il
parapetto di sbarco). Per ogni scala posta in opera fino a 5 m di altezza.
SOMMANO m 2,00 1'436,35 2'872,70 124,00, 4,316
61 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 |[ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
01 secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... erfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO mq 0,00 30,25 0,00 0,00 50,248
62 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.0280.0 |premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con
02 contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... verticali ed orizzontali. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.
SOMMANO mq 744,93 23,81 17°736,78 9°013,65| 50,819
63 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.0280.0 |premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con
03.CAM contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... nzionalmente additivi o sostanze di
cui al p. 24.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 744,93 0,12 89,39 0,00
64 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di
06.03.0070.0 |travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per
03 mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4.
SOMMANO mq 14,14 153,60 2°171,90 626,40 28,841
65 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI
06.03.0080.0 | DI FINESTRE. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera
01 con malta comune, per sogl ... ve occorrono; la smussatura in costa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Di spessore cm 3.
SOMMANO mq 10,94 206,40 2258,02 656,40| 29,070
66 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES. Pavimento di piastrelle di gres fornite e
06.04.0110.0 |poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
02 cemento "325", p ... sioni di cm 7,5x15 di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm
12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata.
SOMMANO mq 23,44 47,04 1'102,62 365,66 33,163
67 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE Al C.A.M.. Pavimento
06.04.0121.0 |in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a
01.CAM cassero con boiacca di puro ... ta. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per
interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SOMMANO mq 132,28 56,40 7°460,59 2°420,72| 32,447
68 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Pavimento
06.04.0121.0 |in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a
04.CAM cassero con boiacca di puro ... 'opera finita. E escluso il massetto di sottofondo.
Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 278,70 74,40 20735,28 6716,67| 32,392
69 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in
06.04.0520 |gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa
cm 8x30 fornito e posto in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 163,41 11,76 1'921,70 480,43| 25,000
A RIPORTARE 312'510,81 101'614,74

COMMITTENTE: Comune di Terni




pag. 8

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 312°510,81 101°614,74
70 SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria,
07.01.0022 |freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile, idoneo per applicazione interna
(parete, soffi ... 1-30 Resistenza a trazione L/T [N] > 210/140 - 50 mm. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mq 405,00 6,93 2'806,65 996,30| 35,498
71 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA AUTOADESIVA.
07.01.0091.0 [Membrana impermeabilizzante bitume distillato — polimero elastomerica armata con
01 “tessuto non tessuto ““ di poliestere da filo ... ente. E’ inoltre compresa la fornitura , la
posa in opera e quanto altro occorre per dare I’ opera finita. Spessore mm 2
SOMMANO mq 405,00 11,99 4'855,95 996,30/ 20,517
72 MEMBRANA IN P.V.C. BULLETTONATA. Fornitura e posa in opera di membrana in
07.01.0097 |P.V.C. bullettonata, posata a secco a protezione di ulteriori impermeabilizzazioni di
opere in c.a. controterra.
SOMMANO mq 112,50 4,98 560,25 59,36/ 10,596
73 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA IN
07.01.0570 |PRESENZA DI FALDA FREATICA. DOPPIO STRATO. Esecuzione di manto
impermeabile per opere contro terra in presenza di fald ... ratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 112,50 21,45 2°413,13 514,13| 21,305
74 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW — EN 13162].
07.02.0400.0 |FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
01 mediante pannelli is ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 201,65 5,50 1'109,08 381,12 34,364
75 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0430.0 |ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. FELTRIL Isolanti termici in fibre
02 minerali, per pareti e tetti in intercapedin ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per ogni cm in pit.
SOMMANO mq 1'795,45 0,55 987,50 71,82 7,273
76 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0440.0 | ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti
01 termici in fibre minerali, per pareti e tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 363,60 8,17 2970,61 836,28| 28,152
77 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 |[ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
01 fibre minerali, per pareti e tetti in int ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 393,47 17,60 6'925,07 904,98 13,068
78 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 [ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
02 fibre minerali, per pareti e tetti in int ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in pitl.
SOMMANO mq 57902,05 2,54 1499121 236,08 1,575
79 ISOLANTI TERMICIL. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS - EN
07.02.0460.0 | 13163]. PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
01 mediante pannelli isolanti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 210,70 7,36 1'550,75 484,61 31,250
80 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS - EN
07.02.0460.0 13163]. PANNELLL Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
02 mediante pannelli isolanti in ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per ogni cm in pit.
SIDETRAGGONO mq -210,70 1,10 -231,77 -8,43 3,636
81 ISOLANTI TERMICI. LANA DI LEGNO MINERALIZZATA. [WW — EN 13168].
07.02.0530.0 |PANNELLI Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
01 pannelli isolanti in lana di le ... 1li in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Spessore cm 1,5.
SOMMANO mq 393,47 14,15 5'567,60 904,98| 16,254
A RIPORTARE 357°016,84 107°992,27
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82 ISOLANTI TERMICL. LANA DI LEGNO MINERALIZZATA. [WW — EN 13168].
07.02.0530.0 [PANNELLI Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
02 pannelli isolanti in lana di le ... parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ogni cm in pit, e non superiore a cm 7,5.
SOMMANO mq 786,94 2,70 2°'124,74 31,48 1,481
83 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
07.02.0795.C|CAPPOTTO [ETICS - External Thermal Insulation Composite System secondo
AM specifiche ETAG 004 (linee guida europee per Si ... ze pericolose di cui al p.2.4.1.3 del
D.M. 11/10/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 269,51 85,10 22935,30 7°923,59| 34,548
84 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0796.0 | ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
03.CAM eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... | p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017
(sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 269,51 15,53 4°185,49 0,00
85 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0796.0 | ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
04.CAM eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... | p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017
(sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 1'617,06 2,66 4301,38 64,68 1,504
86 STRUTTURA  METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
02 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... sore di cm. 5, costituita da profilati
a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.
SOMMANO mq 183,16 31,40 5"751,22 1337,07| 23,248
87 STRUTTURA  METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
09 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 10 costituita da profilati
a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.
SOMMANO mq 42,73 47,04 2010,02 363,21 18,070
88 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per
07.04.0030.0 | controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1)
01 orditura perimetrale co ... io e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con
orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120.
SOMMANO mq 73,30 32,32 2'369,06 535,09| 22,587
89 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per
07.04.0030.0 | controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1)
02 orditura perimetrale co ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura
con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SOMMANO mq 4,17 38,99 162,59 37,11 22,826
90 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M..
07.04.0051.0 |Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile,
11.CAM per la realizzazione di p ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra
prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm
SOMMANO mq 321,85 15,41 4'959,71 820,72 16,548
91 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.AM..
07.04.0051.0 |Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile,
12.CAM per la realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le
stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SOMMANO mq 258,39 11,16 2'883,63 248,05/ 8,602
92 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO.
07.04.0080.0 | Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle
01 caratteristiche, per la re ... occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso
cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
SOMMANO mq 320,87 13,80 4'428,01 818,22| 18,478
93 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 |circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
03 interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm
A RIPORTARE 413°127,99 120°171,49
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10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.
SOMMANO m 10,00 23,92 239,20 88,00 36,789
94 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 |circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
05.CAM interas ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3
del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO m 10,00 0,12 1,20 0,00
95 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato,
08.01.0020.0 |in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
03 formazione di giunti ... previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 51,50 29,33 1'510,50 535,60 35,459
96 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato,
08.01.0020.0 |in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
05.CAM formazione di giunti ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui
al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 51,50 0,12 6,18 0,00
97 TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali di pluviali,
08.01.0080.0 |dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura
02 ad olio a due man ... iatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 4,00 83,95 335,80 87,60 26,087
98 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo
08.01.0090.0 |minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
02 comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO mq 14,60 83,95 1225,67 420,48| 34,306
99 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo
08.01.0090.0 |minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite ¢ poste in opera. Sono
03.CAM comprese: le chiodature; le ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze
di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 14,60 0,12 1,75 0,00
100 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 | VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.
02 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di sca ... nteggiatura. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
=50x3,0.
SOMMANO m 23,00 55,20 1269,60 296,70| 23,370
101 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 | VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.
07 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di sca ... teggiatura. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
=125x5,0.
SOMMANO m 23,00 103,20 2'373,60 552,00| 23,256
102 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO.
09.01.0051.0 |Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in
05 legno di Abete e struttura c ... rate per finitura del laminato effetto legno, da calcolarsi
per lo sviluppo della superficie su ambo i lati della porta.
SOMMANO mq 22,05 25,65 565,58 0,00
103 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO.
09.01.0051.0 | Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in
06.CAM legno di Abete e struttura ¢ ... i componenti in materia plastica utilizzati. Da calcolarsi
per lo sviluppo della superficie su ambo i lati della porta.
SOMMANO mq 44,10 2,70 119,07 0,00
104 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 [FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
01 antiurtizzato e stabilizzato second ... niere, le maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1’opera finita. E' escluso il vetro. Colore bianco
SOMMANO mq 63,70 324,00 20638,80 2384,93| 11,556
A RIPORTARE 441'414,94 1247536,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 441°414,94 124°536,80
105 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 [FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
02 antiurtizzato e stabilizzato second ... oltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera
finita. E' escluso il vetro. Maggiorazione per colore PVC rivestito
SOMMANO mq 63,70 73,00 4650,10 0,00
106 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 |[FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
07 antiurtizzato e stabilizzato second ... etro. Maggiorazione per predisposizione e fornitura
di serratura e maniglia singola o doppia (interno / interno-esterno)
SOMMANO cad 6,00 199,00 1'194,00 105,00/ 8,794
107 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 [FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
08 antiurtizzato e stabilizzato second ... e compreso quanto altro occorre per dare I’opera
finita. E' escluso il vetro. Maggiorazione per apertura ad anta-ribalta
SOMMANO cad 12,00 27,40 328,80 57,60 17,518
108 VETRO FLOAT. Vetro float, fornito e posto in opera su infisso in qualsiasi materiale
09.05.0011.0 |(legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con polimero
04 silicon ... E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. Cristallo float
spessore mm 5, madras bianco satinato.
SOMMANO mq 10,92 72,80 794,98 62,24, 17,830
109 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 |isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/
13 metallici saldati con sil ... 38+39; Peso vetrata [kg/mq] = 40; Resistenza agli urti (EN
12600) = 1(B)1 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.
SOMMANO mq 63,70 150,80 9'605,96 528,71| 5,504
110 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 16,00 78,10 17249,60 512,00| 40,973
111 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
02 comprese Ie opere m ... Itre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Compenso per ogni cm in piu oltre i cm 8,6 ¢ fino a cm 20,0.
SOMMANO cm 24,00 4,69 112,56 45,84 40,725
112 CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di
09.06.0050.0 |controtelaio metallico in Iamiera zincata per I'alloggiamento all'interno di porta
01 scorrevole rigida standard, avent ... sposto per pareti da intonacare dello spessore al
grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna singola dimensioni standard.
SOMMANO cad 2,00 292,60 585,20 70,60 12,064
113 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-
10.01.0010.0 |72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
02.CAM posto in opera.S ... colose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 119,25 9,98 1°190,12 679,73| 57,114
114 PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli
10.01.0020 |in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i
relativi telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 147,68 7,56 1'116,46 417,93 37,434
115 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 |Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
03.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 923,27 2,82 2'603,62 212,35 8,156
116 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICIL.
11.01.0011.0 | Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
07.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da
A RIPORTARE 464'846,34 127228,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 464'846,34 127°228,80
installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 923,27 1,07 987,90 424,70| 42,991
117 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
11.04.0130.0 |e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
02 legno stratificati con s ... porto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato. Pannello dello spessore nominale di 18 mm
SOMMANO mq 202,50 22,99 4655,48 222,75 4,785
118 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 |intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte e ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e
soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq 562,02 4,49 2'523,47 1399,43| 55,457
119 TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE
12.01.0065 |OPACA PER INTERNI. Tinteggiatura con pittura alla caseina naturale lavabile opaca
per interni, assolutamente naturale, adat ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 154,00 5,36 825,44 458,92 55,597
120 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
13.01.0030.0 [ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
01 pavimento, esclusa la centrale termica, dimen ... o al netto delle strutture murarie
(pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.
SOMMANO cad 2,00 3°496,80 6'993,60 490,00/ 7,006
121 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
13.01.0030.0 |[ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
02 pavimento, esclusa la centrale termica, dimen ... o al netto delle strutture murarie
(pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.
SOMMANO mq 210,70 86,40 18204,48 1264,20) 6,944
122 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA.
13.01.0210.0 [Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di
01 adduzione acqua a partire dal pun ... ascun edificio dotato della rete, piu una quota
aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cad 1,00 393,60 393,60 27,60/ 7,012
123 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA.
13.01.0210.0 [Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di
02 adduzione acqua a partire dal pun ... cio dotato della rete, piu una quota aggiuntiva per
ciascuna unita servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
SOMMANO cad 2,00 346,80 693,60 48,60/ 7,007
124 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete
13.01.0220.0 |principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e
01 ricircolo acqua calda a ... ascun edificio dotato della rete, pill una quota aggiuntiva per
ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cad 1,00 552,00 552,00 38,70, 7,011
125 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete
13.01.0220.0 |principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e
02 ricircolo acqua calda a ... cio dotato della rete, pili una quota aggiuntiva per ciascuna
unita servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
SOMMANO cad 2,00 486,00 972,00 68,000 6,996
126 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE
13.02.0010.0 |TECNOLOGICHE. Smantellamento e¢ smaltimento di apparecchiature tecnologiche
01 costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... ellamento piu una quota
aggiuntiva  in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun
luogo.
SOMMANO cad 1,00 393,60 393,60 181,00) 45,986
127 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE
13.02.0010.0 [TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
02 costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti ... mento piu una quota
aggiuntiva  in funzione del peso del materiale smantellato. Quantita di materiale
smantellato.
SOMMANO kg 695,00 1,93 1'341,35 618,55| 46,114
A RIPORTARE 503382,86 132°471,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 503°382,86 1327471,25
128 SMALTIMENTO DI RESIDUI OLEOSI CONTENUTI IN CISTERNE. Smaltimento di
13.02.0040.0 |residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale
01 preriscaldamento del mate ... sterna piu una quota aggiuntiva in funzione del
quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota fissa per ogni cisterna.
SOMMANO cad 1,00 313,20 313,20 144,00 45,977
129 SMALTIMENTO DI RESIDUI OLEOSI CONTENUTI IN CISTERNE. Smaltimento di
13.02.0040.0 |residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente I'eventuale
02 preriscaldamento del mate ... i una quota aggiuntiva in funzione del quantitativo in kg
del prodotto smaltito. Quota aggiuntiva per prodotto smaltito.
SOMMANO kg 120,00 2,04 244,80 112,80| 46,078
130 TERMOARREDO DA BAGNO, MODELLO STANDARD A TUBI ORIZZONTALI
13.03.0078.0 |LISCI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali
01 lisci in acciaio verniciato di colore b ... va HxL. Potenza resa a norma EN 442
(deltaT=50°C) non inferiore a P (W). Altezza x Larghezza = cm 818x450. Potenza 360
w
SOMMANO cad 4,00 173,65 694,60 110,80 15,952
131 TERMOARREDO DA BAGNO, MODELLO STANDARD A TUBI ORIZZONTALI
13.03.0078.0 |LISCI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali
05 lisci in acciaio verniciato di colore b ... va HxL. Potenza resa a norma EN 442
(deltaT=50°C) non inferiore a P (W). Altezza x Larghezza = cm 1248x450. Potenza
538W
SOMMANO cad 1,00 221,95 221,95 27,70 12,480
132 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A
13.10.0252.0 [TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 200/250 LITRI. Produttore di acqua calda
01 sanitaria a pompa di calore, modello monoblocco a ter ... rcettazione e valvola di ritegno
sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacita 200 litri
SOMMANO cad 1,000  37964,80 3964,80 147,00/ 3,708
133 IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A
13.11.0076.0 [SVUOTAMENTO DA ABBINARE A SERBATOI DI ACQUA TECNICA. Impianto
01 solare di produzione acqua calda sanitaria a svuotamento da coll ... valutato in funzione
della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura). Impianto con 1 pannello da
2,0 mq
SOMMANO cad 1,000 37176,40 3'176,40 217,20| 6,838
134 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON
13.13.0130.0 COMANDO A PRESSOSTATO E UNA ELETTROPOMPA AD ASSE
01 ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ... za
corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). Q = 0/
1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P = 0,44.
SOMMANO cad 1,00 517,20 517,20 22,200 4,292
135 ADDOLCITORE DOMESTICO AUTODISINFETTANTE, PN6, CON
13.14.0130.0 |RIGENERAZIONE = AUTOMATICA A VOLUME Addolcitore  domestico
03 autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, ...
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacita ciclica non inferiore a: C
(mc x F). DN 25 (1") Q =2,4 C = 150.
SOMMANO cad 1,00  37201,60 3201,60 90,00/ 2,811
136 TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER
13.15.0160.0 |[FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in
06 rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ... s (mm). Spessore dell'isolante con
conducibilita di 0,040 W/mC a40 C: S (mm). Dxs=22x 1 - S =9 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 12,00 22,44 269,28 56,16/ 20,856
137 SET DI TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTI SOLARI. Set di
13.15.0181.0 |tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in
02 acciaio inox (o rame) opportunam ... pietra, della chiusura tracce, dellintonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Coppia di tubi DN 20.
SOMMANO m 18,00 54,81 986,58 205,20/ 20,799
138 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 |ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
05 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =26 x 2,5.
A RIPORTARE 516'973,27 133604,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 516'973,27 1337604,31
SOMMANO m 20,00 19,84 396,80 116,00 29,234
139 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FLANGIATI,
13.18.0060.0 [PASSAGGIO TOTALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
02 attacchi flangiati, corpo e sfera in ott ... liquidi e gas da -20° C a +180° C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.
SOMMANO cad 4,00 186,00 744,00 12,32 1,656
140 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FLANGIATI,
13.18.0060.0 |[PASSAGGIO TOTALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
03 attacchi flangiati, corpo e sfera in ott ... quidi e gas da -20° C a +180° C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
SOMMANO cad 2,00 243,60 487,20 8,10/ 1,663
141 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON COMANDO ELETTROTERMICO AD
13.18.0290.0 |AZIONE ON-OFF. Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione
04 ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o ... llegamenti elettrici. Portata caratteristica
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). DN 20 (3/4") KV =3,6 a 3 vie.
SOMMANO cad 2,00 159,60 319,20 532 1,667
142 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0060.0 [ TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBIIN PVC. Collegamento elettrico
04 di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... esclusione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 32 A.
SOMMANO cad 2,00 134,40 268,80 18,80 6,994
143 ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore
13.23.0040.0 |per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di
01 servizio, da collegare a ... i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non
inferiore a: Q (mc/h). Numero velocita: V.Q =90V = 1.
SOMMANO cad 1,00 162,00 162,00 0,00
144 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 [RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
05 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA
TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... e elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e
scarico condensa. PT = 12,0 kW - PF = 12,0 - monofase o trifase
SOMMANO cad 1,00{ 10241,90 10241,90 208,15/ 2,032
145 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 [RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
11 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA
TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... iche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e scarico
condensa. disgiuntore idraulico con volume inerziale da 50 litri
SOMMANO cad 1,00 587,65 587,65 41,75 7,104
146 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 [RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
13 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA
TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... ni frigorifere, idrauliche e scarico condensa. kit
disgiuntore idraulico + 2 circuiti secondari diretti con elettropompa
SOMMANO cad 1,000  2°076,90 2°076,90 104,65 5,039
147 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 [RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
15 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA
TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e
scarico condensa. cronotermostato con gestione remota tramite App
SOMMANO cad 2,00 271,40 542,80 34,73) 6,398
148 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO
13.31.0051.0 [ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina
01 carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri f ... una quota aggiuntiva in funzione
della profondita del foro in centimetri. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm.
SOMMANO cad 27,00 34,20 923,40 510,30| 55,263
149 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO
13.31.0051.0 [ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina
03 carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri f ... quota aggiuntiva in funzione della
profondita del foro in centimetri. Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm.
A RIPORTARE 5337723,92 134°664,43
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5337723,92 134°664,43
SOMMANO cm 550,00 3,67 2°018,50 1'116,50| 55,313
150 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 |[SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
01 in opera all'interno di bagni, wc ... 0 minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 9,00 189,20 1'702,80 693,00/ 40,698
151 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 |SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
02 in opera all'interno di bagni, wc ... minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 213,40 213,40 86,00{ 40,300
152 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 [SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
13 in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso
a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SOMMANO cad 11,00 106,70 1'173,70 473,00 40,300
153 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 [SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
15 in opera all'interno di bagni, wc ... arico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 10,00 124,30 1243,00 500,00 40,225
154 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.0010.0 |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
01 la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di
cm 70x55 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.
SOMMANO cad 3,00 217,80 653,40 54,30, 8,310
155 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.0010.0 |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
03 la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di
cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.
SOMMANO cad 5,00 174,90 874,50 73,000 8,348
156 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 | vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
01 architettoniche, co ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di
cm 70x57 con tolleranza in meno o in pit di cm 2.
SOMMANO cad 1,00 313,50 313,50 26,10 8,325
157 VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in
14.02.0050 |porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
pavimento o a parete, .. orme UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 11,00 220,00 2'420,00 202,40 8,364
158 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.
14.02.0053 | Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 1,00 880,00 880,00 73,000 8,295
159 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassetta di scarico per il lavaggio di
14.02.0070 |vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana
vetrifica ... orme UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 10,00 116,60 1'166,00 97,00, 8,319
160 LAVELLO DA CUCINA. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di
14.02.0210.0 |troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di
01 pilette, sif ... stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile,
questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50.
SOMMANO cad 1,00 254,10 254,10 21,20 8,343
161 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 |vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
A RIPORTARE 546636,82 138°079,93
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 546°636,82 138079,93
01 tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
SOMMANO cad 1,00 126,50 126,50 10,60/ 8,379
162 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 |vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
02 tubo di nylon ... corrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso
orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
SOMMANO cad 1,00 93,50 93,50 7,80 8,342
163 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE. Gruppo monoforo
14.04.0060.0 |per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
01 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o d ... ipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 9,00 159,50 1'435,50 233,10 16,238
164 GRUPPO MONOFORO PER LAVELLO CUCINA. Gruppo monoforo da installare sul
14.04.0110.0 |lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
03 200, UNI EN 246, UNI EN ... a, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 25.
SOMMANO cad 1,00 127,60 127,60 20,70| 16,223
165 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce
15.01.0001 |in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60
m misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 68,00 12,39 842,52 0,00
166 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per
15.01.0002 |punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 24,00 6,62 158,88 0,00
167 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce
SOMMANO cad 68,00 5,88 399,84 0,00
168 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
02 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di
comando
SOMMANO cad 24,00 3,26 78,24 0,00
169 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE
15.01.0006.0 |CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di
02 piano o di zona per distanze non supe ... so quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55
SOMMANO cad 1,00 20,27 20,27 3,08| 15,195
170 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A
15.01.0007.0 | SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera
02 dalla scatola di derivazione del locale ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55
SOMMANO cad 1,00 11,45 11,45 2,31 20,175
171 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0012.0 |[CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
02 BASSO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione
SOMMANO cad 2,00 23,31 46,62 5,72 12,269
172 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0013.0 |[CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
02 MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le
A RIPORTARE 549977,74 138°363,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 549°977,74 138'363,24
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione
SOMMANO cad 68,00 40,11 272748 0,00
173 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 | CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO
01 IDONEO ALLTINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando
SOMMANO cad 23,00 16,07 369,61 0,00
174 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 | CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO
02 IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto
di comando aggiuntivo sulla stessa scatola
SOMMANO cad 12,00 13,23 158,76 0,00
175 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER RELE PASSO-PASSO O MONOSTABILE.
15.01.0120 |Incremento al punto luce per relé passo-passo o monostabile da applicare su scatola
portafrutto per portata 10A (AC1), completo di accessori ¢ cablaggio. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 7,00 24,68 172,76 0,00
176 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.02.0001 |presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori
a 60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 30,00 14,49 434,70 0,00
177 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0002 |MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per
punto presa per opere murarie su murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.
SOMMANO cad 30,00 5,99 179,70 0,00
178 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN
15.02.0005.0 | ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
02 di zona per distanze non sup ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP55
SOMMANO cad 2,00 23,00 46,00 7,94 17,261
179 PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0031.0 [CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA
09 LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA Punto allaccio per presa ...
allaccio monofase con carico max 32A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di
rischio basso su tubazione in pvc
SOMMANO cad 1,00 28,14 28,14 2,22 7,889
180 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
15.02.0041.0 |ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO
03 Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+
T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 26,00 13,23 343,98 0,00
181 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 |fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo P44
05 fino a IP67, del tipo semplice o ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 2,00 51,35 102,70 0,00
182 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 |fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo P44
07 fino a IP67, del tipo semplice o ... blaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Presa semplice 2P+T 32A IP67.
SOMMANO cad 1,00 16,17 16,17 3,69 22,820
183 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di
15.02.0150.0 |allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima
A RIPORTARE 554'557,74 138°377,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 554'557,74 138°377,09
02 pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 2,00 57,75 115,50 42,00/ 36,364
184 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE
15.03.0010 |LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto
di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 38,00 27,50 1°045,00 0,00
185 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE
15.03.0020.0 |MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le
02 opere di scasso ed il ripristino dell ... l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura
e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
SOMMANO cad 37,00 14,19 525,03 0,00
186 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 |Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
01 pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SOMMANO cad 3,00 97,90 293,70 0,00
187 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 |Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
02 pressione o a tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare
SOMMANO cad 3,00 29,70 89,10 0,00
188 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
15.03.0052.0 |O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILI Incremento al punto presa di servizio
03 per impianto citofonico o videocitofonico ... derivatore di piano o alla colonna montante
e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto audio interno.
SOMMANO cad 1,00 130,90 130,90 0,00
189 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
15.03.0052.0 |O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILL Incremento al punto presa di servizio
05 per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a
dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate.
SOMMANO cad 1,00 371,80 371,80 0,00
190 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di
15.03.0151.0 |segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF,
01 idonea alla ricezione ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali
parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna
SOMMANO cad 4,00 251,90 1'007,60 0,00
191 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE
15.03.0220.0 | DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
06 la quota di cavo fino al box di ..., la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SOMMANO cad 5,00 100,10 500,50 0,00
192 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 |GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160R16
29 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... 0 occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
SOMMANO m 18,00 4,68 84,24 26,82 31,838
193 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 [GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160R16
30 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
SOMMANO m 15,00 3,60 54,00 19,65 36,389
194 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0092.0 (GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-slb,dl,al),SIGLA DI DESIGNAZIONE
02 FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola ... occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x25 mmq
SOMMANO m 66,00 26,04 1718,64 0,00
A RIPORTARE 560'493,75 138°465,56
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 560°493,75 1387465,56
195 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-slb,d1,al),SIGLA DI DESIGNAZIONE
03 FG160M16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola ... occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x16 mmq
SOMMANO m 66,00 18,24 1203,84 0,00
196 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medio in
15.05.0020.0 |PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
02 classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 33,00 5,06 166,98 84,48 50,593
197 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 |ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 22,00 4,87 107,14 0,00
198 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 [ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
03 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 180,00 5,83 1049,40 0,00
199 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 |di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
05 in opera compl ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.
SOMMANO cad 6,00 133,10 798,60 0,00
200 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 |di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
07 in opera compl ... nza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO cad 5,00 10,89 54,45 0,00
201 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 |di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
08 in opera compl ... nza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO cad 1,00 17,16 17,16 0,00
202 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
12 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... noltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a
63A.
SOMMANO cad 1,00 111,10 111,10 0,00
203 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
14 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a
32A.
SOMMANO cad 3,00 102,30 306,90 0,00
204 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a
63A.
SOMMANO cad 3,00 139,70 419,10 0,00
205 BLOCCO DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 |/AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
04 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... nto altro
occorre per dare l'opera finita. E* esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
25A1d: 0,03A tipo A.
A RIPORTARE 564728,42 138'550,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5647728,42 138°550,04
SOMMANO cad 2,00 161,70 323,40 0,00
206 BLOCCO DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
09 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... o occorre
per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:
0,1/0,3/0,5A tipo A.
SOMMANO cad 1,00 146,30 146,30 0,00
207 BLOCCO DIFFERENZIALE DA  ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
13 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro
occorre per dare l'opera finita. E” esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
32A 1d: 0,03A tipo AC.
SOMMANO cad 1,00 140,80 140,80 0,00
208 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO
15.06.0053.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI
05 EN61009. Interruttore  magnetotermico  differenz ... re per dare l'opera finita. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id:
30mA.
SOMMANO cad 28,00 146,30 4096,40 0,00
209 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
28 compresi: il cablaggio, gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 1 contatto 16A
SOMMANO cad 4,00 26,40 105,60 11,44 10,833
210 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
45 compresi: il cablaggio, gli ... o altro occorre per dare 'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 297,00 297,00 0,00
211 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A.
15.06.0181.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in PVC completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 160 A, profonditda max 20 ... esclusi i dispositivi di comando e di
protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli senza porta
SOMMANO cad 1,00 326,70 326,70 0,00
212 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A.
15.06.0181.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in PVC completo di pannelli, guide DIN,
03 barrature fino a 160 A, profonditda max 20 ... esclusi i dispositivi di comando e di
protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 750 mm fino a 96 moduli senza porta
SOMMANO cad 1,00 431,20 431,20 0,00
213 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN
15.06.0184.0 [LAMIERA Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da
02 parte o da incasso. Sono inclusi gli acces ... gio e di chiusura (serratura, maniglia) e
quant'altro per dare 'opera finita. Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 550 mm
SOMMANO cad 1,00 159,50 159,50 0,00
214 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN
15.06.0184.0 [LAMIERA Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da
05 parte o da incasso. Sono inclusi gli acces ... io e di chiusura (serratura, maniglia) e
quant'altro per dare 'opera finita. Misure assimilabili a (Ixh): 515 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 242,00 242,00 0,00
215 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A
15.06.0196.0 [IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide
08 DIN, barrature fino a 400 A, prof ... si i dispositivi di comando e di protezione. Misure
assimilabili a (Ixh): 600 x 1200 mm completo di porta in vetro piano
SOMMANO cad 1,00 1780,90 1780,90 0,00
216 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN POLIESTERE IP65.
15.06.0201.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in poliestere IK10 con grado di protezione
03 IP65, completo di pannelli, gui ... esclusi i dispositivi di comando e di protezione.
Dimensioni (hxIxp) 800mm x 600mm x 300mm (108 moduli) con porta piena
SOMMANO cad 2,00 607,20 1214,40 0,00
A RIPORTARE 5737992,62 1387561,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5737992,62 1387561,48
217 CENTRALINO DA PARETE IP40. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale
15.06.0220.0 |isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN 17,5 mm.
02 Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 35,20 35,20 0,00
218 COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO.
15.06.0270.0 |Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal
01 quadro elettrico, per i collegamenti di ... gli oneri di allacciamento per i capicorda e per
la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A
SOMMANO cad 98,00 2,86 280,28 0,00
219 COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO.
15.06.0270.0 |Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal
02 quadro elettrico, per i collegamenti di ... li oneri di allacciamento per i capicorda e per la
movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A
SOMMANO cad 8,00 4,18 33,44 0,00
220 CORDA IN RAME NUDO. Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a
15.07.0011.0 |terra fornita e posta in opera. Sono compresi: I’installazione su tubazione in vista o
02 incassata o su ca ... rre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le opere
murarie. Di sezione pari a 50 mm2 (7x @ 3,0 mm).
SOMMANO m 40,00 7,81 312,40 0,00
221 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione
15.07.0060.0 |realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da conficcare
03 in terreno di media consiste ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.
SOMMANO cad 4,00 89,43 357,72 0,00
222 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
01 E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO = 1500 Im. Plafoniera di qualsiasi form ... a
max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Apparecchio illuminante
SOMMANO cad 4,00 81,90 327,60 0,00
223 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
01 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in ... ssario per dare il
lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio
superiore a 1500 Im.
SOMMANO cad 1,00 79,80 79,80 9,90/ 12,406
224 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0033.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
01 IP65. Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in po ... ssario per dare il
lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio
superiore a 3000 Im.
SOMMANO cad 22,00 110,25 2'425,50 0,00
225 Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di
15.08.0043.0 |alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in
01 alluminio; sc ... di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma
quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm
SOMMANO cad 11,00 110,25 1212,75 0,00
226 ILLUMINATORE AD INCASSO DI SEZIONE CIRCOLARE A LED Illuminatore di
15.08.0142.0 |sezione circolare a diametro massimo pari a 25 c¢m, incassati a controsoffitto, incluso
04 l'onere per il foro ed il ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per flusso luminoso
emesso compreso fra 1100 e 2000 Im, 50000 h (L80-B10) VO: IP44
SOMMANO cad 5,00 90,30 451,50 0,00
227 PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO
15.08.0160.0 |[ENERGETICO. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico,
01 realizzato in corpo in alluminio pressofuso, ... fe, grado di protezione min. IP66. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 70W
SOMMANO cad 8,00 129,15 1'033,20 0,00
A RIPORTARE 5807542,01 138'571,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 580°542,01 138°571,38
228 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 |emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
03 policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora
pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 450 Im - versione SE
SOMMANO cad 14,00 143,85 2°013,90 0,00
229 PLAFONIERA DI EMERGENZA P65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 |emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
04 policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora
pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180 Im - versione SA
SOMMANO cad 10,00 171,15 1'711,50 0,00
230 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE. Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 |per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
06 plastico autoestinguente ... sori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Incremento per staffa a sospensione
SOMMANO cad 10,00 44,10 441,00 0,00
231 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE. Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 |per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
07 plastico autoestinguente ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8
SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00 0,00
232 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA A
15.08.0260 |PARETE. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete
comprensivo di collegamenti di fase e di terra da ... l'opera finita, incluso l'uso di
piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di derivazione.
SOMMANO cad 12,00 66,15 793,80 0,00
233 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DA
15.08.0263 |INTERNO. Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante da interno posto a
soffitto o a parete, comprensivo degli oner ... ci per permettere l'installazione di un
nuovo apparecchio. E inoltre compreso quanto necessario per dare I'opera finita.
SOMMANO cad 30,00 13,65 409,50 0,00
234 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di
15.08.0530 |fotorilevatore a sensibilita regolabile, rele alimentato a 220 V, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 1,00 55,65 55,65 0,00
235 SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON
15.14.0080 |LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c.
12+24, con contenitore in ABS in custodia metallica ... cavo resistente al fuoco 30'
conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SOMMANO cad 1,00 185,90 185,90 0,00
236 SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme
15.14.0090 |da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia metallica
verniciata, completa di lampe ... la centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo
fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 1,00 111,10 111,10 0,00
237 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore
15.14.0110.0 |termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
02 ad azionare un segna ... fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. In custodia stagna IP55 da esterno.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 0,00
238 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore
15.14.0110.0 |termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
03 ad azionare un segna ... | tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Analogico ad indirizzamento.
SOMMANO cad 7,00 122,10 854,70 0,00
239 RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico
15.14.0130.0 |indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore
06 della grandezza ril ... issaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare
A RIPORTARE 587'255,76 138'571,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 587°255,76 138°571,38
l'opera finita. Duale di fumo e di temperature fissa.
SOMMANO cad 13,00 195,80 2'545,40 0,00
240 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI
15.14.0170.0 |[FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento
01 di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Ad una linea fino a 99 sensori
SOMMANO cad 1,00 1'593,90 1'593,90 0,00
241 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O
15.15.0010.0 |[POLICRISTALLINO MONOFACCIALE. Fornitura e posa in opera di pannello
01 fotovoltaico con celle in silicio mono o policristallino monof ... sostegno. Policristallino
o monocristallino PERC/PERT Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC da
280 a 350 Wp
SOMMANO wp|  6°000,00 0,62 37720,00 0,00
242 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
15.15.0050.0 [FOTOVOLTAICI Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio fissa per pannelli
07 fotovoltaici di dimensioni fino a m. 2,1 ... er tetti a falda per inclinazioni da 26° a 45°,
ancorata mediante tassellature meccaniche/chimiche per ciascun pannello.
SOMMANO cad 15,00 85,00 1275,00 0,00
243 INVERTER MONOFASE DC/AC. Fornitura e posa in opera di Inverter monofase DC/
15.15.0070.0 | AC per impianti fotovoltaici connesso alla rete del distributore, completo di dispositivo
02 anti-isola, pro ... lato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo,
scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.
SOMMANO cad 1,00 1'186,00 1'186,00 0,00
244 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 |antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
02 UNI 9723, fornita e posta in opera ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI60 L x H= 900 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 607,10 2°428,40 296,00/ 12,189
245 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato 1'accessorio. Sono
03 compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 4,00 257,40 17029,60 110,00/ 10,684
246 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 [DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
01 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
SOMMANO mc 54,08 6,79 367,21 96,81 26,362
247 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 [DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
02 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza. Scavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m 3,00.
SOMMANO mc 12,28 9,55 117,27 30,95 26,387
248 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 |DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
03 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza. Scavi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.
SOMMANO mc 14,11 12,65 178,49 40,64| 22,767
249 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI OLTRE LA PROFONDITA DI M 4. Tubi di
17.03.0280.0 |drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare, secondo norme DIN 10961 con
03 piede di posa preformato; la sezi ... nte di scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
SOMMANO m 86,25 20,28 1749,15 292,39| 16,716
250 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per
17.03.0290.0 |tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con
03 riempimenti di inerte non lavato) ... tessile filtrante in polimero 100% di polipropilene
da filo continuo di massa areica di circa gxmq 140. Diametro mm 150.
SOMMANO m 86,25 2,82 243,23 40,54| 16,667
A RIPORTARE 603°689,41 139°478,71

COMMITTENTE: Comune di Terni




pag. 24

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 603'689,41 139°478,71
251 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene
18.01.0122.0 |alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con
01 marchio di conformita di pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 60,00 2,06 123,60 16,80 13,592
252 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene
18.01.0122.0 |alta densita PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con
02 marchio di conformita di pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 40.
SOMMANO m 13,80 3,23 44,57 6,07| 13,622
253 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con miscela a base di
18.02.0050.0 |policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
02 conformi all ... | rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 72,50 24,71 17791,48 223,30| 12,465
254 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo estruso con
18.02.0080.0 |miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete
02 strutturata,  liscio ... 1 rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 53,22 23,63 1257,59 155,94| 12,399
255 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso
01 in cemento, fornito ¢ ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 31,00 63,80 1'977,80 310,00| 15,674
256 POZZETTO DI RACCORDO DIAFRAMMATO. Pozzetto prefabbricato in cemento
18.04.0020.0 |vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile
03 a scelta della D.L., for ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SOMMANO cad 5,00 88,00 440,00 68,50| 15,568
257 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento
18.04.0030.0 |vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
01 la frattura dei d ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40.
SOMMANO cad 8,00 20,46 163,68 25,60| 15,640
258 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 |fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 51,40 28,49 1°464,39 56,03 3,826
259 FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
18.04.0210.0 |prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
01 fanghi, fornita ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Con capacita' di circa 1 2000 per n. 12 utenti.
SOMMANO cad 1,00 1'629,10 1'629,10 257,00| 15,776
260 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura ¢ posa in opera di nastro
18.04.0240 |segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del colore
specifico del sottoservizi ... lla profondita’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m 100,00 0,47 47,00 0,00
261 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DEGRASSATORE IN
18.06.0010.0 |[POLIETILENE DA INTERRO PER TRATTAMENTO BIOLOGICO PRIMARIO
07 Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore in polietilene ... un Ente Terzo
accreditato. Pozzetto Degrassatore compatto a doppia vasca, Volume tot. 500 litri,
potenzialita n® 10 A.E.
SOMMANO cad 1,00 338,00 338,00 28,50| 8,432
262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOI IN POLIETILENE DA INTERRO
18.06.0100.0 PER ACCUMULO ACQUA PER USI CIVILI Fornitura e posa di serbatoio in
04 polietilene da interro per il contenimento di acq ... ma UNI EN ISO 9001, certificato da
un Ente Terzo accreditato. Serbatoio da interro modulare di Volume tot > 10000 litri.
A RIPORTARE 6127966,62 140°626,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 6127966,62 1407626,45
SOMMANO cad 1,00,  37458,00 3'458,00 132,00/ 3,817
263 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE
19.03.0010.0 |[E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
01 fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono escluse le
casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/
cmq 150.
SOMMANO mc 5,64 133,90 755,20 78,40 10,381
264 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
19.03.0070.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... strutture in elevazione quali muri di sostegno,pile, spalle, travi, solette
di impalcato, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 6,52 37,57 244,96 123,23| 50,306
265 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA UNA STAFFA E DUE BULLONIL
19.08.0910 |Gruppo di aggancio costituito da una staffa e due bulloni per pali ad "U" mm 50x100x6
e mm 45x80x4, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il gruppo
di aggancio completo in opera.
SOMMANO cad 7,00 1,88 13,16 0,00
266 FORMAZIONE DI SCALINATE. Formazione di scalinate con pedata in battuto di
20.01.0250 |calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massicciata anche essa di cm 10,
ed alzate con cordo ... o devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 22,06 30,36 669,74 92,87 13,867
267 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE
np 1 ELETTRICHE e non , compreso le staffe di sostegno, i collegamenti edaccessori,
compreso l'onere per lo spostamento e lacc ... cato dalla D.L. nell'ambito del
cantiere.Nel prezzo ¢ compreso anche l'onere per lo smaltimento a discarica autorizzata.
SOMMANO cad 40,00 41,96 1'678,40 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 6197786,08 141°052,95| 22,758
TOTALE euro 619786,08 141°052,95| 22,758

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 619°786,08 141°052,95| 22,758
M:001 DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI euro 68'146,63 33°020,54| 48,455
M:001.001 DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI - EL. NON STRUTTURALI euro 26'846,33 13°190,68| 49,134
M:001.002 DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI - EL. STRUTTURALI euro 41°300,30 19°829,86| 48,014
M:002 STRUTTURE euro 175711,53 42°972,00| 24,456
M:002.003 INTERVENTI IN FONDAZIONE euro 50°471,93 12°104,85| 23,983
M:002.004 NUOVE MURATURE euro 20°534,72 5'887,02| 28,669
M:002.005 ARCHITRAVI E CERCHIATURE euro 57758,07 1633,05| 28,361
M:002.006 CORDOLI E TRAVIIN C.A. euro 11°312,22 2°043,10| 18,061
M:002.007 NUOVA COPERTURA euro 87'634,59 21°303,98| 24,310
M:003 EDILIZIA euro 232'690,36 54'982,91| 23,629
M:003.008 OPERE EDILI GENERALI euro 109°221,76 35'904,67, 32,873
M:003.010 DRENAGGIO PERIMETRALE euro 18°498,25 3'547,93| 19,180
M:003.012 RAMPE DISABILI euro 4'468,90 1'669,64| 37,361
M:003.013 INFISSI euro 39°470,66 379488 9,614
M:003.014 ISOLAMENTI TERMICI euro 61°030,79 10°065,79| 16,493
M:004 IMPIANTI IDRICI / SANITARI / TRATTAMENTO ACQUE euro 36°001,88 5'163,14| 14,341
M:004.009 IMPIANTO IDRO SANITARIO euro 27238,53 4'427,92| 16,256
M:004.011 ACCUMULO ACQUE PIOVANE euro 87763,35 735,221 8,390
M:005 IMPIANTI TERMICI / RAFFRESCAMENTO / SOLARE euro 54'629,04 4'902,92| 8,975
M:005.015 IMPIANTO TERMICO euro 50°466,06 4'480,52| 8,878
M:005.015.001 SMANTELLAMENTO IMPIANTO TERMICO euro 229295 1'056,35| 46,069
M:005.015.002 REGOLAZIONE euro 542,80 34,73| 6,398
M:005.015.003 CENTRALE TERMICA euro 20°196,70 1'020,56| 5,053
M:005.015.004 PAVIMENTO RADIANTE euro 27°433,61 2'368,88| 8,635
M:005.016 IMPIANTO SOLARE euro 4'162,98 422,40| 10,147
M:005.016.003 CENTRALE TERMICA euro 4'162,98 422,40( 10,147
M:006 IMPIANTI ELETTRICI / RIL. INCENDI/ FOTOVOLTAICO euro 52'606,64 11,44] 0,022
M:006.017 RIMOZIONI euro 1'668,30 0,00/ 0,000
M:006.017.008 ELETTRICO euro 1'668,30 0,00/ 0,000
M:006.018 IMPIANTO LUCI euro 15°437,49 0,00/ 0,000
M:006.018.005 CORPI ILLUMINANTI euro 10°529,40 0,00/ 0,000
M:006.018.007 PREDISPOSIZIONI euro 4'908,09 0,00/ 0,000
M:006.019 IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 17223,08 0,00/ 0,000
M:006.020 IMPIANTI TECNOLOGICI euro 9'341,49 0,00/ 0,000
M:006.020.006 RILEVAZIONE INCENDI euro 5'377,86 0,00/ 0,000
M:006.020.007 PREDISPOSIZIONI euro 3'963,63 0,00/ 0,000
M:006.021 QUADRI ELETTRICI euro 87787,08 11,44] 0,130
M:006.022 FOTOVOLTAICO euro 6'181,00 0,00/ 0,000
M:006.023 COLLEGAMENTO A CONTATORE euro 97298,08 0,00/ 0,000
M:006.024 IMPIANTO DI TERRA euro 670,12 0,00/ 0,000

TOTALE euro 619°786,08 141°052,95| 22,758

Data, 21/12/2022

A RIPORTARE
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