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1.CENNI STORICI. La Fontana di piazza Tacito a Terni tra due guerre  mondiali, orgoglio e
simbolo delle risorse naturali e dell'industrializz azione.

La lunga e non facile storia della fontana inizia il secolo scorso negli anni tra le due grandi guerre e
precisamente nel 1932 quando il Comune decise di affrontare la risistemazione della piazza per
dare un segno materiale della importante trasformazione industriale della citta, ormai avviata dalla
fine del XIX secolo.

Nel 1875 inizio I'edificazione della Fabbrica d’Armi entrato in funzione nel 1881.

La grande disponibilitd di risorse idriche favori la scelta di Terni come luogo strategico per
l'insediamento di uno stabilimento per la produzione dell’acciaio.

Nel 1881 fu fondata da Cassian Bon, imprenditore belga, la “Societa degli Altiforni e Fonderia di
Terni”. Successivamente aziende che utilizzavano capitali dello Stato per le opere di impiantistica
ed edificazione avviarono il progetto per la costruzione di uno stabilimento per la produzione
dell'acciaio.

Il Ministero della Marina, con l'allora ministro Benedetto Brin, istitui un’apposita commissione:
I'obiettivo del progetto era quello di produrre corazze e cannoni per le navi da guerra. Con l'inizio
del nuovo secolo si ebbe un notevole sviluppo della “Societa degli Alti Forni e Fonderie di Terni”
dall'industria bellica.

Negli anni successivi rapidamente affluirono maestranze dallUmbria e dalle regioni vicine, con la
conseguente trasformazione del tessuto sociale.

All'inizio del 1900 la “Societa degli Altiforni e delle Fonderie di Terni” diventava sempre piu
importante nel campo dell'industria bellica con innovazioni e brevetti diffusi poi in tutto il mondo.
Nel 1930 fu redatto il primo piano regolatore generale con i primi interventi alle infrastrutture: il
Comune decise il trasferimento del monumento ai Caduti da piazza Tacito a piazza Briccialdi e
bandi “un concorso nazionale tra ingegneri, architetti e artisti del Regno” per la realizzazione di
una fontana monumentale.

L'iniziativa del Comune mirava sia ad una nuova sistemazione architettonica della piazza, sia a
testimoniare la radicale trasformazione industriale, economica e sociale degli ultimi decenni.

La commissione esaminatrice, formata dall’ architetto Marcello Piacentini, e dai critici d’arte Papini

e Tridenti, scelse il progetto degli architetti Mario Ridolfi e Marco Fagiolo.
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2. Prime fasi di costruzione della fontana
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4. Fontana completata nel 1936
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Un progetto di arredo urbano ante litteram per Terni, i cui lavori presero I'avvio nel 1934 nell’ambito
dei lavori di risistemazione della piazza. La fontana fu realizzata in porfido rosso, granito rosa,
marmo di Carrara, I'ago fu realizzato in acciaio, ed il catino fu decorato con un mosaico policromo:
la celebrazione e il simbolo dell'industria dell’acciaio e dellacqua, altro elemento fortemente
caratteristico di Terni, che I'ha resa possibile.

La decorazione della fontana fu affidata al giovane artista Corrado Cagli che progettd la
decorazione musiva in tessere vitree e raffigurante i dodici segni zodiacali per la superficie di 180
mq ca. L’esecuzione fu affidata alla Ditta Salviati di Venezia sui cartoni del Cagli. | bozzetti della
decorazione di questa versione sono oggi conservati e visibili presso I'Archivio Cagli.

La fontana simbolo venne inaugurata nel 1936 dando un nuovo centro alla citta, per essere poi
distrutta durante la seconda guerra mondiale nel corso di numerosi bombardamenti. Nei primi anni
'50 si avviarono i lavori di ricostruzione affidati a ditte diverse da quelle che eseguirono la prima
versione ad eccezione che per il mosaico che venne affidato di nuovo a Corrado Cagli. Per la
realizzazione di una nuova decorazione l'artista questa volta cambio i materiali e progetto la nuova
fontana con tessere di materiale lapideo dando una versione completamente nuova dei segni
dello zodiaco con l'effetto di una decorazione molto diversa dalla prima. Realizzato da MOSAICI
MARINI ROMA come risulta ancora leggibile sulla superficie musiva appena al di sotto della
scritta “1961 Cagli “.

Il 24 giugno 1961 la fontana restaurata fu consegnata nella nuova presentazione alla citta in
occasione della festa della quattordicesima Festa delle Acque.

Passarono ancora alcuni decenni, la fontana arriva agli anni 90 in pessime condizioni ed Il
Comune decise di farla restaurare. Un'impresa specializzata in restauro dei mosaici esegui
l'intervento di restauro. Erano gia evidenti i notevoli danni del manufatto, ormai irreversibili, come
la perdita dello spessore di intere zone di tessellato e I'erosione di altre. Dal restauro del 1995 ad
oggi le norme di manutenzione sono state disattese e altre azioni non idonee alla conservazione
dei materiali costituivi del mosaico hanno concorso e continuano a concorrere allo stato di
deterioramento del manufatto.

Nel 2013 il Comune avvia un nuovo progetto di restauro, interpellando la Soprintendenza storico
artistica dellUmbria nella funzione di Ente preposto alla tutela e inizia un nuovo iter per la

progettazione dell'intervento di restauro.
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5. La fontana ripresa durante un sopralluogo nel febbraio 2018.

Si concorda di affidare al Centro di Conservazione e Restauro della Fondazione La Venaria Reale
di Torino una campagna di diagnostica e indagini conoscitive dei materiali costitutivi finalizzati ad
approfondire lo stato di conservazione del manufatto. La Soprintendenza, supportata anche dalla
consulenza dell’ Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, autorizza una prova di
stacco di una porzione del mosaico per stabilire il metodo piu idoneo e meno invasivo anche in
vista di una futura musealizzazione dell'opera staccata. Il Comune di Terni affida alla Cooperativa
di Beni Culturali di Spoleto (Coo.Be.C) la prova di stacco che viene eseguita nei mesi di luglio ed
agosto del 2016 e portata a termine, ad inizio 2017, con le lavorazioni sul retro, I'applicazione su
supporto autonomo e la rimozione delle protezioni.

Alla luce dell’approfondimento diagnostico curato dalla Fondazione La Venaria Reale e degli esiti
della prova di stacco realizzata dalla Coo.Be.C, si arriva alla conclusione che il mosaico del Cagli
non € piu adatto alla funzione decorativa originaria, in quanto le sue condizioni di conservazione
sono molto precarie, e per la sua tutela & necessario un intervento di stacco, operazione le cui fasi
sono state messe a punto durante l'intervento pilota. La fase di stacco e rifacimento ex novo dei
mosaici costituisce la sesta fase omogenea di recupero della fontana, parallela alla settima fase

omogenea di musealizzazione.
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2.ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE: Tecniche e materiali costruttivi

2.1 Lafontana dello Zodiaco

| lavori relativi alla realizzazione della fontana dello Zodiaco iniziano del 1934 e si concludono con
l'inaugurazione del 21 aprile 1936. A seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale la
fontana subisce danni ingenti che rendono necessario un importante intervento di recupero.

La fontana viene ricostruita sia strutturalmente che impiantisticamente. Gli originari mosaici di
Cagli realizzati in pasta vitrea vengono sostituiti da mosaici dello stesso artista realizzati in
materiale lapideo dalla ditta Mosaici Marini di Roma.

La fontana e un tutt'uno di architettura, struttura e decorazione, ha una pianta circolare e,
includendo la fascia basamentale in granito che la circonda, occupa un’area di oltre 460 metri
quadri.

Dal punto di vista materico é caratterizzata da tre elementi: I'acciaio dell'ago e della struttura del
catino, i mosaici ed i materiali lapidei utilizzati per pavimentazione, cordolo e catino.

Sono cromaticamente distinti gli elementi lapidei della fontana. Il catino & in marmo bianco di
carrara, con finitura liscia per il fondo ed il cordolo e bocciardato per la meta superiore delle pareti
di rivestimento verticali e, con la sua chiarezza, partecipa ai giochi di luce notturni. La corona
circolare e realizzata in porfido del gleno ed ospita al suo interno le lampade che illuminano i
mosaici e al tempo stesso offre una seduta per fruire della bellezza dell’opera di Cagli. La fontana
e infine circondata da una pavimentazione bocciardata in granito rosa di baveno che si raccorda
alla corona circolare e costituisce un ulteriore elemento di contrasto cromatico e di finitura rispetto

a quest'ultima per il colore della pietra e la superficie levigata.

2.2. |l mosaici di Corrado Cagli.

I mosaici rappresentano i dodici segni zodiacali, sono stati realizzati nella loro seconda versione
nuovamente grazie al contributo artistico di Corrado Cagli che, a differenza della prima occasione,
sceglie un mosaico in tessere lapidee. | materiali individuati da studi precedenti per la
realizzazione del mosaico sono:

- Bianco di Carrara

- Bardiglio di Carrara

- Biancone di Verona

- Bianco Perlino

- Botticino

- Trani

- Nero del Belgio

- Giallo Reale
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- Perlino Rosato

- Rosso Alicante

- Perlino Rosato

- Rosso Alicante

- Rosso Verona

- Rosso Collemandina
- Rosso Laguna

- Rosso levanto

- Cipollino Greco

- Verde Guatemala
- Verde Alpi

- Verde Issorie

Come gia richiamato in precedenza 'aspetto attuale della fontana ed in particolare la realizzazione

dei mosaici & dovuto all'intervento completato nel 1961.

Al fine di approfondire la conoscenza dello stato di conservazione dei mosaici di Corrado Cagli, in
vista di un nuovo intervento di restauro (il restauro precedente é stato concluso nel 1995) il
Comune di Terni ha incaricato nel 2013 la Fondazione La Venaria Reale di Torino la quale ha
condotto una vasta campagna di indagini diagnostiche, una scansione tridimensionale e delle
ortofoto generali e di dettaglio. La Soprintendenza ha poi autorizzato lo stacco della superficie
musiva prescrivendo un intervento pilota per consentire la messa a punto della metodologia piu
idonea. L'intervento, affidato alla Coo.Be.c. di Spoleto, & stato fondamentale per la conoscenza e
lo studio dello stato di conservazione e per comprendere le difficolta che si sarebbero incontrate

per eseguire questa operazione su un manufatto cosi degradato.

Y

Grazie allapporto della diagnostica & stato possibile, infatti, conoscere piu di quanto non sia
reperibile con ricerche d’archivio e bibliografiche. In particolare e stato possibile stabilire quale

fosse il pacchetto costruttivo al di sotto dei mosaici.
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3.STATO DI CONSERVAZIONE: Analisi dello stato di degrado

3.1 | mosaici di Corrado Cagli.

La struttura della fontana & in cemento armato e l'intradosso costituisce il rudus della superficie
musiva. Al di sopra di questo strato troviamo lo strato preparatorio (nucleus) di spessore variabile
dai 5,5 cm del bordo superiore ai 3,3 cm del bordo inferiore.
7
- %)
¥
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1. Sezione del nucleus in corrispondenza della porzione di mosaico staccato.

Come evidenziano i risultati della campagna di indagini diagnostiche il nucleus € costituito da un
impasto di sabbia quarzosa con feldspati (Albite e Sadino) e miche (Muscovite) probabilmente

legata con calce aerea (grassello di calce).

Il rudus é trattato superficialmente con scalanature che avrebbero dovuto favorire I'adesione dello
strato preparatorio dei mosaici (nucleus) ma la differenza di legante e di granulometria degli inerti
non ha permesso una adesione ottimale, infatti, durante le operazioni di distacco di una porzione
del mosaico del segno del Cancro effettuato dalla ditta Coo.Be.C. di Spoleto, si & verificato che tra

i due strati la coesione € minima e, di conseguenza, I'operazione di distacco risulta agevole.

Al di sopra dello strato preparatorio le macrofotografie evidenziano la presenza di un’ulteriore

malta di natura cementizia data in due o tre stesure dello spessore di circa 3/4 millimetri,

caratterizzata da un impasto molto compatto e inerti molto fini, applicata allo stato liquido e per
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materiale.

Le superfici musive sono caratterizzate da patologie di degrado in stato avanzato dovute a
molteplici fattori che vanno dal naturale funzionamento della fontana alla mancanza di adeguati
interventi di manutenzione negli anni. Questi fattori di degrado hanno innescato processi
degenerativi che peggiorano progressivamente le condizioni della superficie musiva. La campagna
di indagini diagnostiche effettuata dalla fondazione La Venaria Reale fotografa la situazione alla
fine del 2013. In quasi cinque anni i fenomeni di degrado riscontrati si sono progressivamente
intensificati e rendono l'intervento di messa in sicurezza e stacco non piu prorogabile.

La percezione estetica dei mosaici di Corrado Cagli & profondamente alterata dai fenomeni di
degrado a cui & soggetta, in particolare le patologie di degrado che incidono maggiormente sono la
presenza di uno strato di carbonati di colore grigio di vario spessore la quale interessa piu della
meta dei mosaici ed impedisce di percepire i contorni delle figure e le cromie originarie, ed il
degrado differenziale delle tessere che determina diversi piani di superficie musiva che non
appartengono a questo tipo di tecnica realizzativa.

A seguito dell’ ultimo intervento di restauro la fontana non € stata dotata di un idoneo impianto di
trattamento dell’acqua e, di conseguenza, € stata soggetta ad un continua stratificazione di
carbonato di calcio. Non era presente un piano di manutenzione e, pertanto, gli interventi effettuati
negli anni sono stati sporadici e inidonei. In particolare dalla campagna di indagini diagnostiche si
evince che sono stati utilizzati strumenti (idropulitrici ad alta pressione) e prodotti inidonei
(probabilmente acidi per rimuovere il calcare, che hanno aggredito anche le tessere del mosaico).
Inoltre alla luce dello stato di conservazione e degli esiti della campagna di indagini diagnostiche si
puo dedurre che i mosaici non siano stati trattati periodicamente con I'applicazione di prodotti
protettivi.

A questi danni irreversibili si aggiungono, diffusi su tutta la superficie, depositi superficiali coerenti
ed incoerenti, lacune, patine biologiche, fenomeni di distacco, rigonfiamenti e presenza di lesioni e
fratturazioni. Sono patologie di degrado che si alimentano vicendevolmente e peggiorano col
passare del tempo in quanto i mosaici non dispongono di alcun tipo di protezione. Se da una parte
'acqua costituisce il principale fattore di degrado a causa delle infiltrazioni che incidono sui
fenomeni di decoesione degli strati preparatori, dall'altra il non funzionamento della fontana
comporta che la superficie musiva sia completamente soggetta ai processi di gelo, disgelo ed
evaporazione. Successivamente alle operazioni di rifacimento dei mosaici sara indispensabile,
come si evince dal Piano di Manutenzione, che non si interrompa il funzionamento della fontana se

non per gli interventi programmati e con dei precisi protocolli.
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Il mosaico €& costituito da tessere lapidee riconducibili a 21 tipologie di rocce di dimensioni

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TERNI E NARNI

Comune diTerni

12x12x12 millimetri. L'attuale stato di conservazione consente di percepire nettamente la
differenzia tra tessere a matrice carbonatica e quelle a matrice silicatica. L’azione chimica degli
acidi utilizzati per rimuovere gli strati di calcare, infatti, ha determinato un gravissimo fenomeno di
assottigliamento delle tessere lapidee che ha interessato piu del 70% dell'intera superficie: quelle
a matrice carbonatica, soggette all'azione degli acidi, si sono inevitabilmente assottigliate e
conservano uno spessore che varia dai 4mm ad 1 mm. Di contro le tessere silicatiche hanno
resistito maggiormente agli acidi e, pur con delle differenze a seconda della roccia utilizzata,
conservano uno spessore medio nettamente superiore, intorno agli 8-10mm.

Se ad una prima osservazione le tessere di natura carbonatica sembrano in buono stato di
conservazione, ad un’ispezione piu approfondita e alla luce dei risultati delle indagini diagnostiche
effettuate, si evidenzia non solo [l'assottigiamento ma anche un diffuso fenomeno di
alveolizzazione .

| dislivelli tra le tessere sono all'origine di ulteriori fenomeni di erosione. Le tessere silicatiche,
infatti, conservando uno spessore medio superiore agli 8 mm, costituiscono un ostacolo per
'acqua che scorre sulle tessere carbonatiche che sono quasi completamente erose con la
conseguenza che questi scorrimenti preferenziali determinano un’accelerazione dell’erosione.
Recenti interventi di manutenzione hanno interessato gli elementi in metallo del castello che sono
stati sabbiati e verniciati, il catino in marmo che é stato sabbiato, 'ago in acciaio che é stato
sostituito e l'intradosso dei vani tecnici al di sotto del catino che non presentano particolari

fenomeni di degrado.

3.2 Le superfici lapidee

Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle superfici lapidee della fontana sono
riconducibili a tre tipologie di materiale: la pavimentazione perimetrale in granito di baveno
bocciardata (rosa), la seduta circolare in porfido del gleno (rosso bruno) ed il catino in marmo
bianco di carrara. Diffusi su tutta la superficie notiamo depositi superficiali coerenti ed incoerenti e,
sugli elementi in granito e porfido ci sono evidenti patine biologiche e fenomeni di decoesione delle
stuccature, in particolare tra i blocchi. La pavimentazione in granito e, inoltre, interessata
dall'assorbimento di ossidi ferro in corrispondenza delle basette completamente ossidate del
ponteggio che sostiene la recinsione.

Alla luce del considerevole quadro fessurativo dei mosaici, della decoesione degli strati preparatori
e dei relativi rigonfiamenti, & presumibile che I'estradosso della struttura in cemento armato della
fontana, sia interessato da patologie compatibili con quanto evidenziato sinora nell'analisi del

degrado dei mosaici e con quanto riscontrato all'intradosso dei vani sottostanti il catino. In
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distacco dei copriferri.

A causa dei cicli di umido/secco si genera alternativamente la soluzione e la ricristallizzazione dei
Sali solubili; si formano cosi efflorescenze alla superficie e subflorescenze nei pori dei materiali
lapidei porosi.

Entro i pori si puo verificare frequentemente il passaggio dell’acqua penetrata dallo stato liquido a
guello solido. La formazione di subflorescenze e il congelamento dell'acqua provocano tensioni
allinterno del materiale lapideo con possibile insorgere di fratture. L'azione di biodeteriogeni & da
tenere in considerazione: sulle pietre in opera si pud sviluppare la crescita e lattivita di
microrganismi autotrofi ed eterotrofi, organismi superiori, piante infestanti, ecc. Concorre al
deterioramento dei materiali costitutivi della fontana anche l'inquinamento atmosferico della zona,
la presenza di ossidi di zolfo, anidride carbonica, ossidi di azoto, particellato solido sospeso,

soluzioni acide.

2. Particolare del segno Zodiacale del Capricorno: incrostazioni, lesioni e presenza di biodeteriogeni
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4. Concrezioni calcaree in corrispondenza di degrado selettivo delle tessere

R.T.P. AMITRANO CORSALE
Architetto Carlo Amitrano, carlo_amitrano@libero.it ,+393270519976
Restauratrice Maria Pia Corsale, corsalerestauri@libero.it . +393495550083

Palazzina Viollet, corso Amedeo di Savoia n.179 - Napoli 80136 Tel. 0815491500 fax 0810782326 12



Ministero

dei beni e delle

attivita culturali

= e del turismo
PROGETTO ESECUTIVO — LAVORI PER LA SESTA FASE DELL'OPERA DI RECUPERO DELLA FONTANA MONUMENTALE
DELLO ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali
dell'artista Corrado Cagli.

{

Comune di Terni

5. Degrado selettivo delle tessere (in rilievo le tessere silicatiche)
- pb- . .5 ".'.!: e, ey -

6. Distacco delle tessere dallo strato di allettamento in corrispondenza del Segno zodiacale del Cancro

R.T.P. AMITRANO CORSALE
Architetto Carlo Amitrano, carlo_amitrano@libero.it ,+393270519976
Restauratrice Maria Pia Corsale, corsalerestauri@libero.it . +393495550083
Palazzina Viollet, corso Amedeo di Savoia n.179 - Napoli 80136 Tel. 0815491500 fax 0810782326 13



Ministero
dei beni e delle
attivita culturali

—_ = e del turismo
PROGETTO ESECUTIVO — LAVORI PER LA SESTA FASE DELL'OPERA DI RECUPERO DELLA FONTANA MONUMENTALE
DELLO ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali
dell'artista Corrado Cagli.

FONDAZIONE

Comune di Terni

8. Presenza di patina biologica in corrispondenza del segno zodiacale della Bilancia: particolare
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9. Particolare del segno zodiacale dell’Ariete. Si sovrappongono diverse tipologie di degrado: distacchi,

lacune, incrostazioni, presenza di patina biologica e fessurazioni

10. Pavimentazione in granito rosa di baveno: presenza di vegetazione, depositi superficiali, ossidi di ferro
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11. Corona circolare in porfido del gleno prospiciente il catino: depositi superficiali, patina biologica,

decoesione

12. Presenza di vegetazione in corrispondenza delle fughe tra i giunti in porfido.
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13. Assorbimento di ossidi di ferro in corrispondenza delle basette arrugginite del ponteggio della recinzione

14. Guaina a protezione del perimetro superiore dei mosaici
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