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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
S1.01.0010.0 |Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di
01 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ...
05/08/2016 |viluppo del ponteggio. Fornituraall’ esterno dei manufatti per I'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
Prospetto Nord * (lung.=(20,50* 9,80)+(11,00* 10,40)+(7,10* 10,40)) 389,14 389,14
Prospetto Est *(lung.=(5,00* 10,60)+(6,00* 3,50)+(6,30* 10,40)) 139,52 139,52
Prospetto Ovest * (lung.=13,80* 13,00) 179,40 179,40
Prospetto Sud * (lung.=41,50* 11,60) 481,40 481,40
SOMMANO mq 1'189,46 10,40 12°370,38
2 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
S1.01.0010.0 |Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di
02 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... uppg
05/08/2016 |del ponteggio. Fornituraall’ esterno dei manufatti per I'intera durata
dei lavori, per ogni mesein piu o frazione.
Vedi voce S1.1.10.1 *(lung.=1189,46* 11) 13084,06 13°084,06
SOMMANO mq 13'084,06 1,40 18'317,68
3 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per lasicurezza
S$1.01.0050.0 |e la salute dei lavoratori, di schermaturadi ponteggi e castelletti e
01 simili con stuoie, fornita e postain opera. Sono ... di facciavista, per
05/08/2016 |ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per il primo mese o frazione.
150,00 150,00
SOMMANO mq 150,00 3,09 463,50
4 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per lasicurezza
S1.01.0050.0 |e la salute dei lavoratori, di schermaturadi ponteggi e castelletti e
02 simili con stuoie, fornita e postain opera. Sono ... facciavista, per
05/08/2016 |ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per ogni mesein pitl o frazione.
(lung.=150,00*11) 1650,00 1'650,00
SOMMANO mq 1'650,00 0,56 924,00
5 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0 |sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamieraad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... antiere anche al
05/08/2016 |finedi garantirelasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,
per il primo mese o frazione.
Box in lamiera 1,00 1,00
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00
6 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... iere anchead fine
05/08/2016 |di garantirelasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per
ogni mesein piu o frazione.
11,00 11,00
SOMMANO mese 11,00 50,00 550,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 32'721,56
TOTALE euro 32'721,56
A RIPORTARE 32'721,56”

COMMITTENTE: Comunedi Terni
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 32'721,56
Totale SUPER CATEGORIE euro 32'721,56)

Data, 14/10/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Terni ['‘Computo Costi Sicurezza Esecutivo 07-10-2016.dcf'  (J:\Scuola Elementare Carducci - TERNI\Progetto Esecutivo\) v.1/6]





