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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
S1.01.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
01 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ...
05/08/2016 viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera

durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
Prospetto Nord *(lung.=(20,50*9,80)+(11,00*10,40)+(7,10*10,40)) 389,14 389,14
Prospetto Est *(lung.=(5,00*10,60)+(6,00*3,50)+(6,30*10,40)) 139,52 139,52
Prospetto Ovest *(lung.=13,80*13,00) 179,40 179,40
Prospetto Sud *(lung.=41,50*11,60) 481,40 481,40

SOMMANO mq 1´189,46 10,40 12´370,38

2 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
S1.01.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
02 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo
05/08/2016 del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata

dei lavori, per ogni mese in più o frazione.
Vedi voce S1.1.10.1 *(lung.=1189,46*11) 13084,06 13´084,06

SOMMANO mq 13´084,06 1,40 18´317,68

3 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S1.01.0050.0 e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e
01 simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ... di facciavista, per
05/08/2016 ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di

facciavista, per il primo mese o frazione.
150,00 150,00

SOMMANO mq 150,00 3,09 463,50

4 SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S1.01.0050.0 e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e
02 simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono  ... facciavista, per
05/08/2016 ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di

facciavista, per ogni mese in più o frazione.
(lung.=150,00*11) 1650,00 1´650,00

SOMMANO mq 1´650,00 0,56 924,00

5 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito  ... antiere anche al
05/08/2016 fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,

per il primo mese o frazione.
Box in lamiera 1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00

6 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito  ... iere anche al fine
05/08/2016 di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per

ogni mese in più o frazione.
11,00 11,00

SOMMANO mese 11,00 50,00 550,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 32´721,56

T O T A L E   euro 32´721,56

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 32´721,56
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 32´721,56

Totale SUPER CATEGORIE euro 32´721,56

     Data, 14/10/2016

Il Tecnico
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