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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

A.P.06

2
$2.01.0030

3
035025a

4
035026a

5
035027¢c

6
035056a

LAVORI A MISURA

Revisione ponteggio esistente mediante montaggio di
sottobasetta in polietilene 20x20 cm al fine di
proteggere le superfici lapidee dall'assorbimento degli
ossidi di ferro del ponteggio. E' compreso tutto quanto
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
tettoia (solido impalcato) di protezione dalla caduta di
oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00,
fornita e posta i ... one.Misurataametro quadrato, per
l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO mq

Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco,
con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri
relativi alla protezione delle superfici circostanti: su
mosaici pavimentali

SOMMANO m2

Rimozione di depositi parzialmente aderenti con
acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole,
spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione
delle acque di scarico e alla protezione delle superfici
circostanti: su mosaici pavimentali.

SOMMANO m2

Bloccaggio singole tessere mobili mediante incollaggio
con resine; propedeutica alle operazioni di pulitura; da
valutare a singolo intervento su tutti i tipi di materiale,
inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli
eccessi di resina: fino a 50.

SOMMANO m2

Ristabilimento della coesione della malta di
allettamento di mosaici, nei casi di disgregazione con
latte di calce su malta di calce, mediante due
successive applicazioni, per mezz ... del prodotto
consolidante. Per una diffusione del fenomeno tra il
50% ed il 100% in un metro quadro, da valutare al
mg.

SOMMANO m2

1,00

1,00

240,00

240,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

17196,24

13,70

13,47

24,46

41,20

138,73

17196,24

37288,00

27411,13

47378,34

77374,80

247832,67

A RIPORTARE

437481,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

437481,18

7
035066b

8
035069a

9
035100d

10
035081f

11
035082b

12
A.P.O7

Disinfestazione mediante applicazione di biocida e
rimozione manuale della vegetazione superiore;
esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle tessere:
vegetazione poco radicata al mq di intervento.
20% della superficie totale

SOMMANO m2

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e
eterotrofi mediante applicazione di biocida e
successiva rimozione meccanica, su opere situate sia
in ambienti esterni sia in ... ggio delle tessere: nel
caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe,
fino ad un massimo di due applicazioni.

SOMMANO m2

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni,
fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi di
materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte i ... idraulica ed eventuale
materiale di riempimento (per uno strato di
livellamento) per una superficie superiore a 0,50 mq.

SOMMANO m2

Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore
con mezzi meccanici manuali e/o strumenti di
precisione; da valutare al mq su tutti i tipi di
materiale, inclusi gli oneri relativi alla eventuale
protezione provvisoria di oggetti confinanti: con
microsabbiatrice.

come da tavole progetto - zona con incrostazione
secondaria - perimetro inferiore mosaici

come da tavole progetto - zona con incrostazione
secondaria - perimetro superiore mosaici

SOMMANO m2

Fase finale di rifinitura per I'asportazione di residui di
depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici
manuali e con strumentazioni di precisione, da
valutare sulle superfici ... lativi alla eventuale
protezione provvisoria di oggetti confinanti. Con
minisabbiatrice di precisione a bassa pressione.
come da tavole progetto - 50% zona interessata da
incrostazione primaria

SOMMANO m2

Revisione guaina in corrispondenza del bordo
superiore dei mosaici mediante applicazione di
membrana impermeabilizzante poliuretanica tipo
Acquaflex Roof Premium (prodotta da Mapei ... r
Acquaflex della Mapei S.p.A.). E' compreso tutto
guanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

179,00

45,00

12,00

50,00

0,20

1,00

1,00

0,50

55,00

1,000

1,000

1,000

35,80

35,80

179,00

179,00

179,00

179,00

45,00

12,00

57,00

25,00

25,00

55,00

60,54

135,24

52,87

748,02

348,12

27167,33

247207,96

97463,73

427637,14

87703,00

A RIPORTARE

55,00

1307660,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55,00

1307660,34

13
A.P.05

14
A.P.08

15
035163

16
035139a

17
035161b

18
035145a

SOMMANO m2

Rimozione e successiva ricollocazione del cordolo in
marmo bianco di carrara in corrispondenza del bordo
inferiore dei mosaici, propedeutica alle fasi di strappo
del mosaico, comp ... della malta da mettere in opere.
E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Realizzazione controforma mediante formatura diretta
con vetroresina armata con angolari di alluminio, in
almeno tre strati sovrapposti imbevuti di resina
poliestere e doppia barri ... ca, come da grafici di
progetto. E' compreso tutto quanto occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

Consolidamento delle tessere e degli eventuali residui
di malta di allettamento originale, nei casi di
disgregazione - polverizzazione, mediante
impregnazione con pennelli, siringh ... a dei risultati ed
alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su
tutti i tipi di materiale, da valutare al mq.

SOMMANO m2

Applicazione di bendaggi per consentire I'asportazione
del mosaico con primo strato di velatino ed uno strato
di tela forte mediante colla animale, colla di amido,
colla vinilica o ... di materiale, da valutare al mq,
esclusi gli oneri riguardanti la rimozione della velatura
stessa: mosaici pavimentali.

SOMMANO m2

Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al mq:
pannelli in alveolare spessore 25 mm, di forma
irregolare.

SOMMANO m2

Asportazione del mosaico a massetto comprendente il
taglio sezioni, la relativa mappatura, I'eventuale
apertura di cuciture e l'estrazione; da valutare al mq,
inclusi gli oneri rel ... i la zona di intervento: mosaici
pavimentali con sottofondo in cattivo stato di
conservazione. Con spessore fino a 8 cm.

SOMMANO m2

55,00

55,00

55,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

59,85

160,55

195,42

72,54

63,81

212,09

265,19

37291,75

87830,25

347980,18

127984,66

117421,99

377964,11

477469,01

A RIPORTARE

2877602,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2877602,29

19
035148b

20
035164b

21
035162

22
035166a

23
045026b

24
035169a

25
A01151

Riduzione delle sezioni nel caso di sezioni strappate a
massetto, propedeutica alla pulitura dal retro, da
effettuare con banco da taglio o smerigliatrice
angolare o altra strumentazione idonea: massetto in
buono stato di conservazione, spessore compreso tra
5cme 8cm.

SOMMANO m2

Livellamento delle sezioni mediante malta idraulica,
nel caso in cui si decida di montare il mosaico
utilizzando la controforma precedentemente
preparata: sezione curva.

SOMMANO m2

Preparazione dei pannelli tramite la stesura di uno
strato incollante e di uno strato aggrappante
propedeutica alla posa in opera del mosaico, per
rendere la superficie dei pannelli adatta all'adesione
della nuova malta di allettamento, da valutare al mq.

SOMMANO m2

Posizionamento e montaggio del manufatto,
comprendente la preparazione della sede, la
protezione dei bordi, la stesura della malta di
allettamento o dell'adesivo per l'incollaggio ... uale
rimozione della controforma e la rimozione della
velatura; da valutare al mg. Su nuovo supporto:
sezioni livellate.

SOMMANO m2

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o
recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi
all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento
dell'adesivo e ... so, su opere situate sia in ambienti
estrni sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel
corso dell'intervento al mq.

SOMMANO m2

Pulitura del mosaico sia dai residui della colla di
velatura, sia dai residui di malta utilizzata per il
rimontaggio; da valutare al mg. Pavimentale.

SOMMANO m2

Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

179,00

220,58

174,84

36,45

141,25

81,77

58,67

397483,82

317296,36

67524,55

257283,75

147636,83

107501,93

A RIPORTARE

4157329,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4157329,53

26
A.P.10

27
A01145

28
A.P.11

29
A.P.01

30
A.P.04

31
A.P.02

materiale proveniente dal nucleus strappato
altre lavorazioni

SOMMANO m3

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
sensi della normativa vigente in materia, dei materiali
provenienti dalle demolizioni, compresa la attribuzione
del codice CER e l'indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso
materiali contenenti amianto.

SOMMANO cadauno

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti
da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 g,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

materiale proveniente dal nucleus strappato

altre lavorazioni

SOMMANO m3

Oneri per il conferimento a discarica autorizzata, nel
rispetto di quanto previsto dalle normative e
legislazione vigenti, di materiali di risulta da
demolizioni di calcestruzzo, s ... tanze pericolose;
compresi i tributi, gli adempimenti burocratici, la
selezione del materiale e quanto altro necessario.

SOMMANO m3

Fornitura e montaggio scaffalatura portapallets,
completamente imbullonata, con tutti i componenti
strutturali realizzati in accio alto resistenziale,
certificato 3.1B, secondo EN ... istribuita dalla
Teknoscaf Srl). E' compreso tutto quanto occorrente
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1 scaffalatura per segno zodiacale.

SOMMANO cadauno

Trasporto dei mosaici, calcolato per segno zodiacale
(circa 15 mq), successivamente alle operazioni di
restauro e distacco. | mosaici saranno coperti con uno
strato di tessuto non ... urativi (polizza chiodo
chiodo). E' compreso tutto quanto occorrente per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Trasporto da piazza Tacito entro 50km

Trasporto da sede COO.BE.C. frammento segno del
Cancro (intervento pilota).

SOMMANO cadauno

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,

179,00
1,00

179,00
1,00

1,000

1,000

0,055
1,000

0,055
1,000

9,85
1,00

10,85

2,00

2,00

9,85
1,00

10,85

10,85

10,85

12,00

12,00

11,00

1,00

12,00

69,49

248,60

46,14

8,50

17269,75

17167,96

753,97

497,20

500,62

92,23

157237,00

147015,52

A RIPORTARE

4467 426,07

COMMITTENTE:




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4467426,07

32
03.01.0050.0
01

33
03.01.0050.0
02

34
035133b

35
A.P.03

36
015063

37
015053b

incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale
0 meccanica delle armat ... imento dei materiali in
eccesso. E' compreso tutto quanto occorrente per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella
misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella
misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. 1l
consumo di legante a presa rap ... ompreso nel
prezzo. E compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Massetto da cm 1 di spessore con
boiacca.

Realizzazione nuovo nucleus mosaici.

SOMMANO mq

Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella
misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella
misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. I
consumo di legante a presa rap ... er mg, compreso
nel prezzo. E compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per ogni cm in piu e fino a cm 4.
Realizzazione nuovo nucleus mosaici.

SOMMANO mq

Protezione superficiale per rallentare il degrado dei
mosaici da valutare al mq su tutti i mqg. Con resine
acriliche in soluzione o polisilossano, per una
applicazione: a pennello per due applicazioni.

SOMMANO m2

Fornitura e messa in opera di copia di superfici musive
sulla base dei cartoni forniti in scala 1:1. Dovranno
essere utilizate tessere lapidee di dimensioni 12x12
mm altezza 10mm. ... alla realizzazione del mosaico.
E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2

Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame
etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a
tampone o a pennello; da valutare al dmgq, inclusi gli
oneri relativi ai s ... cessiva rimozione dei residui di
sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti
esterni sia in ambienti interni.

granito in corrispondenza delle basette in ferro dei
ponteggi

SOMMANO dm2

Disinfezione mediante applicazione di biocida e
rimozione manuale della vegetazione superiore;

179,00

150,00

1,50

1,500

3,000

179,00

179,00

179,00

179,00

537,00

537,00

179,00

179,00

179,00

179,00

337,50

337,50

151,53

10,20

4,23

28,02

17845,73

33,94

277123,87

17825,80

2727151

57015,58

3307385,67

117454,75

A RIPORTARE

8247503,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8247503,25
esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere
in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco
radicata al m2 di intervento.
seduta porfido 61,00 0,550 33,55
55,00 0,230 12,65
55,00 1,100 1,000 60,50
granito 61,00 2,120 1,000 129,32
61,00 0,120 1,000 7,32
SOMMANO m2 243,34 52,64 127809,42
38 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione
A01099 (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos)
con granulato neutro finissimo (granulometria 5 / 300
micron, durezza ... e consumo medio di acqua 10/60
I/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in
situazioni di media difficolta.
seduta porfido 61,00 0,550 33,55
55,00 0,230 12,65
55,00 1,100 1,000 60,50
granito 61,00 2,120 1,000 129,32
61,00 0,120 1,000 7,32
SOMMANO m2 243,34 32,87 77998,59
39 Rimozione meccanica delle stuccature tra i giunti degli
A.P.09 elementi lapidei, che hanno perduto la loro funzione
conservativa o estetica, su opere situate in ambienti
esterni, inclusi ... della malta da mettere in opera. E'
compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
granito (il 25% del totale) 40,00 2,12 0,250 21,20
1,00 74,00 0,250 18,50
1,00 68,00 0,250 17,00
1,00 61,00 0,250 15,25
porfido 1,00 61,00 61,00
1,00 55,00 55,00
40,00 1,10 44,00
40,00 0,67 26,80
40,00 0,26 10,40
SOMMANO m 269,15 42,74 117503,47
40 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una
015106a prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello: su
superfici poco lavorate.
seduta porfido 61,00 0,550 33,55
55,00 0,230 12,65
55,00 1,100 1,000 60,50
granito 61,00 2,120 1,000 129,32
61,00 0,120 1,000 7,32
SOMMANO m2 243,34 25,68 67248,97
41 Trasporto in cantiere,posizionamento e rimozione di
SR5010 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.
trasporto prefabbricato monoblocco 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54
A RIPORTARE 8637412,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 8637412,24

42 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
SR5009h strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,
pareti in pann ... ; costi di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
6.000x2.400mm con altezza pari a 2.700.

1 per la durata dei lavori 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 57,87 578,70

43 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
SR5011e monblocco prefabbricato per bagni, compreso
allacciamenti alle reti di servizi.

trasporto wc 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54

44 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
SR5012 plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230cm,
peso 75kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manut ... con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile.

1 per la durata dei lavori 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 132,26 17322,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 8657662,08

TOTALE euro 8657662,08

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Rev. 7.dcf' (C:\evitiamo di usare il desktop\0O_UFFICIO GARE 2016 11.08.2017\0_LAVORI IN CORSO\O_Terni - Fontana dello Zodiaco\00(



