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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Revisione ponteggio esistente mediante montaggio di

A.P.06 sottobasetta in polietilene 20x20 cm al fine di

proteggere le superfici lapidee dall'assorbimento degli

ossidi di ferro del ponteggio. E' compreso tutto quanto

occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´196,24 1´196,24

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

S2.01.0030 tettoia (solido impalcato) di protezione dalla caduta di

oggetti dall’alto, dell’altezza massima di m 3,00,

fornita e posta i ... one.Misurataametro quadrato, per

l’intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori.

240,00

SOMMANO mq 240,00 13,70 3´288,00

3 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco,

035025a con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri

relativi alla protezione delle superfici circostanti: su

mosaici pavimentali

179,00

SOMMANO m2 179,00 13,47 2´411,13

4 Rimozione di depositi parzialmente aderenti con

035026a acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole,

spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione

delle acque di scarico e alla protezione delle superfici

circostanti: su mosaici pavimentali.

179,00

SOMMANO m2 179,00 24,46 4´378,34

5 Bloccaggio singole tessere mobili mediante incollaggio

035027c con resine; propedeutica alle operazioni di pulitura; da

valutare a singolo intervento su tutti i tipi di materiale,

inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli

eccessi di resina: fino a 50.

179,00

SOMMANO m2 179,00 41,20 7´374,80

6 Ristabilimento della coesione della malta di

035056a allettamento di mosaici, nei casi di disgregazione con

latte di calce su malta di calce, mediante due

successive applicazioni, per mezz ...  del prodotto

consolidante. Per una diffusione del fenomeno tra il

50% ed il 100% in un metro quadro, da valutare al

mq.

179,00

SOMMANO m2 179,00 138,73 24´832,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´481,18
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R I P O R T O 43´481,18

7 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e

035066b rimozione manuale della vegetazione superiore;

esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle tessere:

vegetazione poco radicata al mq di intervento.

20% della superficie totale 179,00 0,20 35,80

SOMMANO m2 35,80 60,54 2´167,33

8 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e

035069a eterotrofi mediante applicazione di biocida e

successiva rimozione meccanica, su opere situate sia

in ambienti esterni sia in ... ggio delle tessere: nel

caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe,

fino ad un massimo di due applicazioni.

179,00

SOMMANO m2 179,00 135,24 24´207,96

9 Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni,

035100d fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi di

materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la

composizione di malte i ... idraulica ed eventuale

materiale di riempimento (per uno strato di

livellamento) per una superficie superiore a 0,50 mq.

179,00

SOMMANO m2 179,00 52,87 9´463,73

10 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore

035081f con mezzi meccanici manuali e/o strumenti di

precisione; da valutare al mq su tutti i tipi di

materiale, inclusi gli oneri relativi alla eventuale

protezione provvisoria di oggetti confinanti: con

microsabbiatrice.

come da tavole progetto - zona con incrostazione

secondaria - perimetro inferiore mosaici 45,00 1,00 1,000 45,00

come da tavole progetto - zona con incrostazione

secondaria - perimetro superiore mosaici 12,00 1,00 1,000 12,00

SOMMANO m2 57,00 748,02 42´637,14

11 Fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di

035082b depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici

manuali e con strumentazioni di precisione, da

valutare sulle superfici  ... lativi alla eventuale

protezione provvisoria di oggetti confinanti. Con

minisabbiatrice di precisione a bassa pressione.

come da tavole progetto - 50%  zona interessata da

incrostazione primaria 50,00 0,50 25,00

SOMMANO m2 25,00 348,12 8´703,00

12 Revisione guaina in corrispondenza del bordo

A.P.07 superiore dei mosaici mediante applicazione di

membrana impermeabilizzante poliuretanica tipo

Acquaflex Roof Premium (prodotta da Mapei ... r

Acquaflex della Mapei S.p.A.). E' compreso tutto

quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

55,00 1,000 55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 130´660,34



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,00 130´660,34

SOMMANO m2 55,00 59,85 3´291,75

13 Rimozione e successiva ricollocazione del cordolo in

A.P.05 marmo bianco di carrara in corrispondenza del bordo

inferiore dei mosaici,  propedeutica alle fasi di strappo

del mosaico, comp ... della malta da mettere in opere.

E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

55,00

SOMMANO m 55,00 160,55 8´830,25

14 Realizzazione controforma mediante formatura diretta

A.P.08 con vetroresina armata con angolari di alluminio, in

almeno tre strati sovrapposti imbevuti di resina

poliestere e doppia barri ... ca, come da grafici di

progetto. E' compreso tutto quanto occorrente per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

179,00

SOMMANO m2 179,00 195,42 34´980,18

15 Consolidamento delle tessere e degli eventuali residui

035163 di malta di allettamento originale, nei casi di

disgregazione - polverizzazione, mediante

impregnazione con pennelli, siringh ... a dei risultati ed

alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su

tutti i tipi di materiale, da valutare al mq.

179,00

SOMMANO m2 179,00 72,54 12´984,66

16 Applicazione di bendaggi per consentire l'asportazione

035139a del mosaico con primo strato di velatino ed uno strato

di tela forte mediante colla animale, colla di amido,

colla vinilica o ...  di materiale, da valutare al mq,

esclusi gli oneri riguardanti la rimozione della velatura

stessa: mosaici pavimentali.

179,00

SOMMANO m2 179,00 63,81 11´421,99

17 Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al mq:

035161b pannelli in alveolare spessore 25 mm, di forma

irregolare.

179,00

SOMMANO m2 179,00 212,09 37´964,11

18 Asportazione del mosaico a massetto comprendente il

035145a taglio sezioni, la relativa mappatura, l'eventuale

apertura di cuciture e l'estrazione; da valutare al mq,

inclusi gli oneri rel ... i la zona di intervento: mosaici

pavimentali con sottofondo in cattivo stato di

conservazione. Con spessore fino a 8 cm.

179,00

SOMMANO m2 179,00 265,19 47´469,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287´602,29
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R I P O R T O 287´602,29

19 Riduzione delle sezioni nel caso di sezioni strappate a

035148b massetto, propedeutica alla pulitura dal retro, da

effettuare con banco da taglio o smerigliatrice

angolare o altra strumentazione idonea: massetto in

buono stato di conservazione, spessore compreso tra

5 cm e 8 cm.

179,00

SOMMANO m2 179,00 220,58 39´483,82

20 Livellamento delle sezioni mediante malta idraulica,

035164b nel caso in cui si decida di montare il mosaico

utilizzando la controforma precedentemente

preparata: sezione curva.

179,00

SOMMANO m2 179,00 174,84 31´296,36

21 Preparazione dei pannelli tramite la stesura di uno

035162 strato incollante e di uno strato aggrappante

propedeutica alla posa in opera del mosaico, per

rendere la superficie dei pannelli adatta all'adesione

della nuova malta di allettamento, da valutare al mq.

179,00

SOMMANO m2 179,00 36,45 6´524,55

22 Posizionamento e montaggio del manufatto,

035166a comprendente la preparazione della sede, la

protezione dei bordi, la stesura della malta di

allettamento o dell'adesivo per l'incollaggio  ... uale

rimozione della controforma e la rimozione della

velatura; da valutare al mq. Su nuovo supporto:

sezioni livellate.

179,00

SOMMANO m2 179,00 141,25 25´283,75

23 Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o

045026b recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi

all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento

dell'adesivo e ... so, su opere situate sia in ambienti

estrni sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel

corso dell'intervento al mq.

179,00

SOMMANO m2 179,00 81,77 14´636,83

24 Pulitura del mosaico sia dai residui della colla di

035169a velatura, sia dai residui di malta utilizzata per il

rimontaggio; da valutare al mq. Pavimentale.

179,00

SOMMANO m2 179,00 58,67 10´501,93

25 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di

A01151 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti

da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al

luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,

compreso oneri di superamento dislivelli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 415´329,53
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R I P O R T O 415´329,53

materiale proveniente dal nucleus strappato 179,00 0,055 9,85

altre lavorazioni 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO m3 10,85 69,49 753,97

26 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai

A.P.10 sensi della normativa vigente in materia, dei materiali

provenienti dalle demolizioni, compresa la attribuzione

del codice CER e l'indicazione delle modalità di

smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso

materiali contenenti amianto.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 248,60 497,20

27 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13

A01145 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti

da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai

sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q,

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica

materiale proveniente dal nucleus strappato 179,00 0,055 9,85

altre lavorazioni 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO m3 10,85 46,14 500,62

28 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata, nel

A.P.11 rispetto di quanto previsto dalle normative e

legislazione vigenti, di materiali di risulta da

demolizioni di calcestruzzo, s ... tanze pericolose;

compresi i tributi, gli adempimenti burocratici, la

selezione del materiale e quanto altro necessario.

10,85

SOMMANO m3 10,85 8,50 92,23

29 Fornitura e montaggio scaffalatura portapallets,

A.P.01 completamente imbullonata, con tutti i componenti

strutturali realizzati in accio alto resistenziale,

certificato 3.1B, secondo EN  ... istribuita dalla

Teknoscaf Srl). E' compreso tutto quanto occorrente

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1 scaffalatura per segno zodiacale. 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´269,75 15´237,00

30 Trasporto dei mosaici, calcolato per segno zodiacale

A.P.04 (circa 15 mq), successivamente alle operazioni di

restauro e distacco. I mosaici saranno coperti con uno

strato di tessuto non  ... urativi (polizza chiodo

chiodo). E' compreso tutto quanto occorrente per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Trasporto da piazza Tacito entro 50km 11,00

Trasporto da sede COO.BE.C. frammento segno del

Cancro (intervento pilota). 1,00

SOMMANO cadauno 12,00 1´167,96 14´015,52

31 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti

A.P.02 lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 446´426,07
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R I P O R T O 446´426,07

incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale

o meccanica delle armat ... imento dei materiali in

eccesso. E' compreso tutto quanto occorrente per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

179,00

SOMMANO m2 179,00 151,53 27´123,87

32 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella

03.01.0050.0 misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella

01 misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il

consumo di legante a presa rap ... ompreso nel

prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Massetto da cm 1 di spessore con

boiacca.

Realizzazione nuovo nucleus mosaici. 179,00

SOMMANO mq 179,00 10,20 1´825,80

33 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella

03.01.0050.0 misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella

02 misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il

consumo di legante a presa rap ... er mq, compreso

nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per ogni cm in più e fino a cm 4.

Realizzazione nuovo nucleus mosaici. 179,00 3,000 537,00

SOMMANO mq 537,00 4,23 2´271,51

34 Protezione superficiale per rallentare il degrado dei

035133b mosaici da valutare al mq su tutti i mq. Con resine

acriliche in soluzione o polisilossano, per una

applicazione: a pennello per due applicazioni.

179,00

SOMMANO m2 179,00 28,02 5´015,58

35 Fornitura e messa in opera di copia di superfici musive

A.P.03 sulla base dei cartoni forniti in scala 1:1. Dovranno

essere utilizate tessere lapidee di dimensioni 12x12

mm altezza 10mm.  ...  alla realizzazione del mosaico.

E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

179,00

SOMMANO m2 179,00 1´845,73 330´385,67

36 Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame

015063 etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a

tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli

oneri relativi ai s ... cessiva rimozione dei residui di

sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti

esterni sia in ambienti interni.

granito in corrispondenza delle basette in ferro dei

ponteggi 150,00 1,50 1,500 337,50

SOMMANO dm2 337,50 33,94 11´454,75

37 Disinfezione mediante applicazione di biocida e

015053b rimozione manuale della vegetazione superiore;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 824´503,25
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R I P O R T O 824´503,25

esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici

circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere

in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco

radicata al m2 di intervento.

seduta porfido 61,00 0,550 33,55

55,00 0,230 12,65

55,00 1,100 1,000 60,50

granito 61,00 2,120 1,000 129,32

61,00 0,120 1,000 7,32

SOMMANO m2 243,34 52,64 12´809,42

38 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione

A01099 (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos)

con granulato neutro finissimo (granulometria 5 / 300

micron, durezza  ... e consumo medio di acqua 10/60

l/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in

situazioni di media difficoltà.

seduta porfido 61,00 0,550 33,55

55,00 0,230 12,65

55,00 1,100 1,000 60,50

granito 61,00 2,120 1,000 129,32

61,00 0,120 1,000 7,32

SOMMANO m2 243,34 32,87 7´998,59

39 Rimozione meccanica delle stuccature tra i giunti degli

A.P.09 elementi lapidei, che hanno perduto la loro funzione

conservativa o estetica, su opere situate in ambienti

esterni, inclusi  ... della malta da mettere in opera. E'

compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

granito (il 25% del totale) 40,00 2,12 0,250 21,20

1,00 74,00 0,250 18,50

1,00 68,00 0,250 17,00

1,00 61,00 0,250 15,25

porfido 1,00 61,00 61,00

1,00 55,00 55,00

40,00 1,10 44,00

40,00 0,67 26,80

40,00 0,26 10,40

SOMMANO m 269,15 42,74 11´503,47

40 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una

015106a prima mano a spruzzo ed una seconda a pennello: su

superfici poco lavorate.

seduta porfido 61,00 0,550 33,55

55,00 0,230 12,65

55,00 1,100 1,000 60,50

granito 61,00 2,120 1,000 129,32

61,00 0,120 1,000 7,32

SOMMANO m2 243,34 25,68 6´248,97

41 Trasporto in cantiere,posizionamento e rimozione di

SR5010 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura

strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

trasporto prefabbricato monoblocco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 863´412,24



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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42 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura

SR5009h strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in

doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia,

pareti in pann ... ; costi di utilizzo della soluzione per

un mese (esclusi gli arredi): dimensioni

6.000x2.400mm con altezza pari a 2.700.

1 per la durata dei lavori 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 57,87 578,70

43 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di

SR5011e monblocco prefabbricato per bagni, compreso

allacciamenti alle reti di servizi.

trasporto wc 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54

44 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale

SR5012 plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230cm,

peso 75kg, allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori, manut ...  con disgregante

chimico, fornitura carta igienica, trasporto e

smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile.

1 per la durata dei lavori 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 132,26 1´322,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 865´662,08

T O T A L E   euro 865´662,08

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

COMMITTENTE:   ['Rev. 7.dcf'   (C:\evitiamo di usare il desktop\00_UFFICIO GARE 2016 11.08.2017\0_LAVORI IN CORSO\0_Terni - Fontana dello Zodiaco\000_PROGETTO\elaborati economici ZODIACO\)  v.1/44]

A   R I P O R T A R E 


