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INTRODUZIONE

Nota metodologica

L’Analisi dei Prezzi e stata sviluppata in conformita a quanto riportato nell’art. 32 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., applicando alle quantita dei materiali, mano d’opera, noli
e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita riportate per ogni voce. Sono
stati presi in considerazione i prezzi correnti di mercato e parte di voci presenti nel
listino della Regione Umbria 2021 - Aggiornamento infrannuale Luglio 2022 (gli

stessi prezzari utilizzati per la redazione del computo metrico).

A quanto precedentemente descritto & stato aggiunto il 10% come utile dell’'esecu-
tore ed il 15% per le spese generali, cosi come normato sempre dall’art. 32 del D.P.R.
207/2010.

La quantificazione della percentuale relativa alle spese generali € legata alla natura,
alla complessita e alla durata del cantiere, desunta dal prezzario della Regione Um-
bria vigente.

E stato scelto questo valore in quanto I'opera verra realizzata nella Provincia di rife-
rimento del prezzario precedentemente citato.

Alla fine di ogni analisi prezzo e riportata la dicitura “Spese generali e utile ditta” con

una percentuale pari al 27,60 %, valore che risulta essere composto dalla somma tra:

Spese generali = (Materiale + Manodopera + Noleggi) x 15%

Utile di impresa = (Materiale + Manodopera + Noleggi + Spese generali) x 10%

Nella stessa maniera il costo orario della “Manodopera occorrente per le attivita di
posa in opera”, relativamente all’Operaio di IV livello, Operaio specializzato, Operaio
qualificato, Operaio comune, & stato desunto da gquanto contenuto nel Prezzario

della Regione Umbria 2021 - Aggiornamento infrannuale Luglio 2022.
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REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 001

U.M.: cad

Esecuzione del taglio termico alla base di murature non portanti di calcestruzzo aerato autoclavato e riduzione
dell’assorbimento di eventuale umidita di risalita o eventuali infiltrazioni accidentali di acqua, mediante l'uso
di blocchi in calcestruzzo aerato autocalvato (tipo GASBETON EVOLUTION IDRO). Elementi con marcatura CE in
Categoria | conforme alla normativa UNI EN 771-4, densita nominale 480 kg/m3, conducibilita termica 0,110
W/mK; dimensioni larghezza 150 mm, lunghezza 600 mm, altezza 250 mm. Reazione al fuoco euroclasse A1.

Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di C9$t9 Costo Totale
Computo Unitario
Blocco calcestruzzo aerato autoclavato cad 1 €9,00 €9,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] € 9,00
Descrizione Manodopera occorrente Elemento di Costo
c o . U.M. . Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 €0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00
Operaio qualificato ora 0,08 €27,78 €222
Operaio comune ora 0,08 € 24,90 €1,99
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 4,21
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Costo Totale dei noli occorrenti [C] €0,00
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] | €13,21
‘Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| €3,50
Prezzo totale € 16,72

Arrotondato a €17,00
Incidenza manodopera | 25,21%
‘Costo Minimo della Manodopera | €4,21




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 002
U.M.: mq

DAVANZALE IN LEGNO. Davanzale in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e effettuata secondo le
norme UNI 4373. Lo spessore € di mm. 22. La qualita deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI
4376) e deve essere corrispondente alla Classe | (prima qualita o prima scelta). Sono compresi: i tagli; gli sfridi;
la lamatura; la laccatura. Posti in opera: su piano esistente su cui viene saldamente ancorata il listone di legno
di idonee dimensioni. E compresa la fornitura e posa ded davanzale. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).

Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Davanzale di legno in Rovere mq 1 €114,00 €114,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] € 114,00
Descnzmm_a I_Vl?nc?doper:a occorrente U.M. Elemento di Cost_o Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio IV livello ora € 31,65
Operaio specializzato ora 0,60 € 29,97 €17,98
Operaio qualificato ora 0,45 €27,78 €12,50
Operaio comune ora € 24,90
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 30,48
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di C?St? Costo Totale
Computo Unitario
Corpo
Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] €144,48




‘Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| € 38,29

Prezzo totale € 182,77
Arrotondato a € 183,00
Incidenza manodopera | 16,68%

‘Costo Minimo della Manodopera | €30,48




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 003

U.M.: mq

RIVESTIMENTO ESTERNO CON MATTONCINI DI LATERIZIO. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio
(tipo Listello Corso Terra 50x4x5 - colore a scelta) posti in opera su supporto metallico di ancoraggio alla parete
in laterizio. Sono compresi: stucco per fuga grigio, eventuale stilatura dei giunti con la medesima malta o con
idonei prodotti specifici; eventuale la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; angolare e ancoraggi
antiribaltamento; i pezzi speciali. E compreso quanto altro occorre.

Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di 093t9 Costo Totale
Computo Unitario
Mattoncino laterizio tipo Listello Corso Terra mq 1 € 85,00 € 85,00
Stucco mq 1 €1,00 €1,00
Ancoraggi antiribaltamento mq 1 €5,00 € 5,00
€0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] € 91,00
Descnzwng I_Vljanc.)doper:a occorrente U.M. Elemento di Cost_o Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 €0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00
Operaio qualificato ora 0,70 €27,78 €19,45
Operaio comune ora 0,70 € 24,90 €17,43
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 36,88
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Costo Totale dei noli occorrenti [C] €0,00
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] €127,88
'Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| € 33,89
Prezzo totale € 161,76
Arrotondato a €170,00
Incidenza manodopera 22,80%
‘Costo Minimo della Manodopera € 36,88




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 004

U.M.: corpo

QUADRO PROTEZIONE INTERFACCIA IMPIANTO FV 30KW. Fornitura e posa in opera di quadro protezione
interfaccia per impianto fotvoltaico, composto da: n° 1 Sezionatore/Interruttore 4P 63 A, n° 2 Differenziali 4P
40 A 0.3 A - cl. A, bobina per Rincalzo, n° 2 Portafusibile 1P+N, n° 1 Portafusibile 3P+N, n° 1 Portafusibile 4 P,
n° 2 Automatici 4P 32 A - 6kA, n°1 Contattore 40 A in AC3 (20 KW ) - QUADRO INTERFACCIA DA 30KW > 40KW
(80 A) AC3, n° 1 Scaricatore da 275 Vac 4P ITALWEBER, n° 1 Rele’ Interfaccia Bytronic Con Prova Scatola Rele’
DIMENSIONI : 700 X 460 X 260. Sono compresi la fornitura, la posa in opera, i collegamenti elettrici, le opere
edili necessarie all'intallazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, funzionante e a perfetta regola

darte.
Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di 093t9 Costo Totale
Computo Unitario
Quadro protazione interfaccia FV 30KW cad 1 €1 500,00 €1 500,00
€0,00
€0,00
€0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] €1 500,00
Descnzwng I_Vljanc.)doper:a occorrente U.M. Elemento di Cost_o Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 €0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00
Operaio qualificato ora 1,00 €27,78 € 27,78
Operaio comune ora 1,00 € 24,90 € 24,90
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] 1 € 52,68
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Costo Totale dei noli occorrenti [C] €0,00
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] | €1552,68
\Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] \ 26,5%| € 411,46\
Prezzo totale €1964,14
Arrotondato a €2 000,00
Incidenza manodopera | 2,68%
‘Costo Minimo della Manodopera | €52,68




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 005

U.M.: cad
MESSA A DIMORA DI ARBUSTO ED ELEMENTO VEGETALE TIPO BOSSO.
Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifoglia e Sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus Rotundifo
glia e Sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con m
€zzo meccanico delle dimensioni prescritte dalla D.L. Cespuglio con zolla compresa, dimensione di altezza pari
ad almeno 0,50 m. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
- . - . Elemen i
Descrizione dei materiali occorrenti U.M. emento d C9$t9 Costo Totale
Computo Unitario
Arbusto sempreverde cad 1 € 5,00 € 5,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] €5,00
Descrizione Manodopera occorrente Elemento di Costo
C o . U.M. . Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio 1V livello ora 0,00 € 31,65 €0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 €27,78 € 0,00
Operaio comune ora 0,10 € 24,90 € 2,49
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] €2,49
.. I Elemento di Costo
Descrizione altre lavorazioni U.M. . Costo Totale
Computo Unitario
Messa a dimora con scavo a mano 0 con mezzo
meccanico delle dimensioni idonee cad 1 €1,00 €1,00
Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 1,00
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] | €8,49
‘Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| €2,25
Prezzo totale €10,74
Arrotondato a €10,00
Incidenza manodopera | 23,18%

‘Costo Minimo della Manodopera | €249




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 006

U.M.: cad
MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ELEMENTO VEGETALE TIPO GELSO.
Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula (Gelso). Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula, forniti e
messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensi
oni prescritte dalla D.L.; il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale e quanto altro necessario per
dare l'opera finita. Albero a radice nuda con circonferenza del fusto cm 8-10.
- . - . Elemen i
Descrizione dei materiali occorrenti U.M. emento d C9$t9 Costo Totale
Computo Unitario
Albero tipo Gelso cad 1 € 18,00 € 18,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] € 18,00
Descrizione Manodopera occorrente Elemento di Costo
C o . U.M. . Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio 1V livello ora 0,00 € 31,65 €0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00
Operaio qualificato ora 0,00 €27,78 € 0,00
Operaio comune ora 0,30 € 24,90 €747
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 7,47
.. . Elemen i
Descrizione altre lavorazioni U.M. emento d C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Messa a dimora con scavo a mano 0 con mezzo
meccanico delle dimensioni idonee cad 1 €4,50 €4,50
Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 4,50
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] | €29,97
‘Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| €7,94
Prezzo totale € 37,91
Arrotondato a € 37,00
Incidenza manodopera | 19,70%

‘Costo Minimo della Manodopera | €747




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 007

U.M.: cad

MESSA A DIMORA DI ALBERI DA FRUTTO COMPRENSIVO DI ELEMENTO VEGETALE.
Alberi da frutto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezz
o0 meccanico delle dimensioni prescritte dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale.

Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di C9$t9 Costo Totale
Computo Unitario
Albero da frutto cad 1 € 15,00 € 15,00
€0,00
€0,00
€0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] € 15,00
Descrizione Manodopera occorrente Elemento di Costo
ey 1 . U.M. . Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo Orario
Operaio 1V livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00
Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 €0,00
Operaio qualificato ora 0,00 €27,78 €0,00
Operaio comune ora 0,25 € 24,90 € 6,23
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 6,23
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di C(.)St(.) Costo Totale
Computo Unitario
Messa a dimora con scavo a mano 0 con mezzo
meccanico delle dimensioni idonee cad 1 €4.,50 €4.,50
Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 4,50
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] €25,73
'Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| €6,82
Prezzo totale € 32,54
Arrotondato a € 33,00
Incidenza manodopera 19,13%
‘Costo Minimo della Manodopera €6,23




REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO
CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 008

U.M.: cad

complessiva della cisterna 3,80 m.

SERBATOIO PER RECUPERO ACQUE METEORICHE COMPOSTO DA ANELLI CIRCOLARI IN C.A. GETTATO. Serbatoio
per recupero acque meteoriche composto da anelli circolare in c.a. gettato. La cisterna & composta da n. 3
anelli sovrapposti. Il primo elemento di base avente caratteristiche del tipodi diametro interno 2,00 m e
spessore 0,20 m con armatura interna diametro 12 mm maglia 25 x 25 cm a doppio strato. Anello intermedio con
medesimo diametro interno di quello precedente e spessore 0,10 m, con armatura doppia con tondini ad
aderenza migliorata del diametro 10 mm disposti in maniera longitudinale e circonferenziale. Anello sommitale
dello stesso materiale dei precedenti due, con alloggiamento per coperchio pedonale di spessore 10 cm in c.a.
gettato gettato con due aperture: un passo d'uomo e un ingresso per la tubazione d'arrivo. Sono compresi: n. 3
anelli in c.a. che compongono la cisterna, coperchio sommitale pedonale, collegamenti tra i serbatoi e
predisposizioni per allacci, basamento di sabbia spessore 20 cm, posa in opera, carico e trasporto in cantiere e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacita della singola cisterna pari a 10.000 litri. ALtezza

Descrizione dei materiali occorrenti U.M. Elemento di C9St9 Costo Totale
Computo Unitario
Cisterna composta da n. 3 anelli sovrapposti con
coperchio sommitale cad 1 €1 500,00 €1 500,00
Sabbia basamento spessore 20 cm cad 1 € 25,00 € 25,00
€ 0,00
€ 0,00
Costo Totale dei Materiali occorrenti [A] €1 525,00
DescrlZlom_e I_Vl‘am_)doper:a occorrente U.M. Elemento di Costo Orario Costo Totale
per attivita di posa in opera Computo
Operaio 1V livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00
Operaio specializzato ora 4,00 € 29,97 €119,88
Operaio qualificato ora 4,00 €27,78 €111,12
Operaio comune ora 0,00 € 24,90 € 0,00
Costo Totale della Manodopera occorrente [B] € 231,00
Descrizione altre lavorazioni U.M. Elemento di Cc_)stc.) Costo Totale
Computo Unitario

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00
‘Sommatoria dei Costi [A+B+C] €1 756,00
'Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5%| € 465,34
Prezzo totale €2221,34
Arrotondato a €2 200,00
Incidenza manodopera 10,40%
\Costo Minimo della Manodopera € 231,00




