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INTRODUZIONE 

Nota metodologica 
 
 
 
L’Analisi dei Prezzi è stata sviluppata in conformità a quanto riportato nell’art. 32 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., applicando alle quantità dei materiali, mano d’opera, noli 

e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità riportate per ogni voce. Sono 

stati presi in considerazione i prezzi correnti di mercato e parte di voci presenti nel 

listino della Regione Umbria 2021 – Aggiornamento infrannuale Luglio 2022 (gli 

stessi prezzari utilizzati per la redazione del computo metrico). 

 

A quanto precedentemente descritto è stato aggiunto il 10% come utile dell’esecu-

tore ed il 15% per le spese generali, così come normato sempre dall’art. 32 del D.P.R. 

207/2010.  

La quantificazione della percentuale relativa alle spese generali è legata alla natura, 

alla complessità e alla durata del cantiere, desunta dal prezzario della Regione Um-

bria vigente. 

È stato scelto questo valore in quanto l’opera verrà realizzata nella Provincia di rife-

rimento del prezzario precedentemente citato. 

Alla fine di ogni analisi prezzo è riportata la dicitura “Spese generali e utile ditta” con 

una percentuale pari al 27,60 %, valore che risulta essere composto dalla somma tra: 

 

Spese generali = (Materiale + Manodopera + Noleggi) x 15% 

Utile di impresa = (Materiale + Manodopera + Noleggi + Spese generali) x 10%  

 

Nella stessa maniera il costo orario della “Manodopera occorrente per le attività di 

posa in opera”, relativamente all’Operaio di IV livello, Operaio specializzato, Operaio 

qualificato, Operaio comune, è stato desunto da quanto contenuto nel Prezzario 

della Regione Umbria 2021 – Aggiornamento infrannuale Luglio 2022. 
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R.T.P. costituito 

Architetto Matteo Romanelli – Mandataria 

Architetto Francesco Nicolai – Mandante 

Architetto Moira Buzzicotti - Mandante 

Ingegnere Giorgio Cappero - Mandante 

Ingegnere Emma Vagaggini - Mandante 

Ingegnere Valentina Adornato – Mandante 

Geometra Andrea Bassetti – Mandante 

Geologo Stefano Liti - Mandante 



U.M.: cad

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Blocco calcestruzzo aerato autoclavato cad 1 € 9,00 € 9,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 9,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 0,08 € 27,78 € 2,22

Operaio comune ora 0,08 € 24,90 € 1,99

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 4,21

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 13,21

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 3,50

Prezzo totale € 16,72

Arrotondato a € 17,00

Incidenza manodopera 25,21%

Costo Minimo della Manodopera € 4,21

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 001

Esecuzione del taglio termico alla base di murature non portanti di calcestruzzo aerato autoclavato e riduzione

dell’assorbimento di eventuale umidità di risalita o eventuali infiltrazioni accidentali di acqua, mediante l'uso

di blocchi in calcestruzzo aerato autocalvato (tipo GASBETON EVOLUTION IDRO). Elementi con marcatura CE in

Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m3, conducibilità termica 0,110

W/mK; dimensioni larghezza 150 mm, lunghezza 600 mm, altezza 250 mm. Reazione al fuoco euroclasse A1.



U.M.: mq

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Davanzale di legno in Rovere mq 1 € 114,00 € 114,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 114,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora € 31,65

Operaio specializzato ora 0,60 € 29,97 € 17,98

Operaio qualificato ora 0,45 € 27,78 € 12,50

Operaio comune ora € 24,90

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 30,48

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

corpo

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 144,48

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 002

DAVANZALE IN LEGNO. Davanzale in legno la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le
norme UNI 4373. Lo spessore è di mm. 22. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI
4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: i tagli; gli sfridi;
la lamatura; la laccatura. Posti in opera: su piano esistente su cui viene saldamente ancorata il listone di legno
di idonee dimensioni. È compresa la fornitura e posa deò davanzale. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).



Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 38,29

Prezzo totale € 182,77

Arrotondato a € 183,00

Incidenza manodopera 16,68%

Costo Minimo della Manodopera € 30,48



U.M.: mq

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Mattoncino laterizio tipo Listello Corso Terra mq 1 € 85,00 € 85,00
Stucco mq 1 € 1,00 € 1,00

Ancoraggi antiribaltamento mq 1 € 5,00 € 5,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 91,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 0,70 € 27,78 € 19,45

Operaio comune ora 0,70 € 24,90 € 17,43

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 36,88

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 127,88

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 33,89

Prezzo totale € 161,76

Arrotondato a € 170,00

Incidenza manodopera 22,80%

Costo Minimo della Manodopera € 36,88

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 003

RIVESTIMENTO ESTERNO CON MATTONCINI DI LATERIZIO. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio
(tipo Listello Corso Terra 50x4x5 - colore a scelta) posti in opera su supporto metallico di ancoraggio alla parete
in laterizio. Sono compresi: stucco per fuga grigio, eventuale stilatura dei giunti con la medesima malta o con
idonei prodotti specifici; eventuale la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; angolare e ancoraggi
antiribaltamento; i pezzi speciali. È compreso quanto altro occorre.



U.M.: corpo

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Quadro protazione interfaccia FV 30KW cad 1 € 1 500,00 € 1 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 1 500,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 1,00 € 27,78 € 27,78

Operaio comune ora 1,00 € 24,90 € 24,90

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] 1 € 52,68

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 1 552,68

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 411,46

Prezzo totale € 1 964,14

Arrotondato a € 2 000,00

Incidenza manodopera 2,68%

Costo Minimo della Manodopera € 52,68

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 004

QUADRO PROTEZIONE INTERFACCIA IMPIANTO FV 30KW. Fornitura e posa in opera di quadro protezione

interfaccia per impianto fotvoltaico, composto da: n° 1 Sezionatore/Interruttore 4P 63 A, n° 2 Differenziali 4P

40 A 0.3 A - cl. A, bobina per Rincalzo, n° 2 Portafusibile 1P+N, n° 1 Portafusibile 3P+N, n° 1 Portafusibile 4 P,

n° 2 Automatici 4P 32 A – 6kA, n°1 Contattore 40 A in AC3 (20 KW ) – QUADRO INTERFACCIA DA 30KW > 40KW

(80 A) AC3, n° 1 Scaricatore da 275 Vac 4P ITALWEBER, n° 1 Rele’ Interfaccia Bytronic Con Prova Scatola Rele’

DIMENSIONI : 700 X 460 X 260. Sono compresi la fornitura, la posa in opera, i collegamenti elettrici, le opere

edili necessarie all'intallazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, funzionante e a perfetta regola

d'arte.



U.M.: cad

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Arbusto sempreverde cad 1 € 5,00 € 5,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 5,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 0,00 € 27,78 € 0,00

Operaio comune ora 0,10 € 24,90 € 2,49

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 2,49

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Messa a dimora con scavo a mano o con mezzo 

meccanico delle dimensioni idonee
cad 1 € 1,00 € 1,00

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 1,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 8,49

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 2,25

Prezzo totale € 10,74

Arrotondato a € 10,00

Incidenza manodopera 23,18%

Costo Minimo della Manodopera € 2,49

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 005

MESSA A DIMORA DI ARBUSTO ED ELEMENTO VEGETALE TIPO BOSSO.
Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifoglia e Sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus Rotundifo
glia e Sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con m
ezzo meccanico delle dimensioni prescritte dalla D.L. Cespuglio con zolla compresa, dimensione di altezza pari
ad almeno 0,50 m. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.



U.M.: cad

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Albero tipo Gelso cad 1 € 18,00 € 18,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 18,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 0,00 € 27,78 € 0,00

Operaio comune ora 0,30 € 24,90 € 7,47

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 7,47

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Messa a dimora con scavo a mano o con mezzo 

meccanico delle dimensioni idonee
cad 1 € 4,50 € 4,50

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 4,50

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 29,97

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 7,94

Prezzo totale € 37,91

Arrotondato a € 37,00

Incidenza manodopera 19,70%

Costo Minimo della Manodopera € 7,47

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 006

MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ELEMENTO VEGETALE TIPO GELSO.

Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula (Gelso). Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula, forniti e 

messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensi

oni prescritte dalla D.L.; il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale e quanto altro necessario per

dare l'opera finita. Albero a radice nuda con circonferenza del fusto cm 8-10.



U.M.: cad

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Albero da frutto cad 1 € 15,00 € 15,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 15,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo

Costo 

Orario
Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 0,00 € 29,97 € 0,00

Operaio qualificato ora 0,00 € 27,78 € 0,00

Operaio comune ora 0,25 € 24,90 € 6,23

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 6,23

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Messa a dimora con scavo a mano o con mezzo 

meccanico delle dimensioni idonee
cad 1 € 4,50 € 4,50

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 4,50

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 25,73

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 6,82

Prezzo totale € 32,54

Arrotondato a € 33,00

Incidenza manodopera 19,13%

Costo Minimo della Manodopera € 6,23

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 007

MESSA A DIMORA DI ALBERI DA FRUTTO COMPRENSIVO DI ELEMENTO VEGETALE. 

Alberi da frutto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezz

o meccanico delle dimensioni prescritte dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale.  



U.M.: cad

Descrizione dei materiali occorrenti U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Cisterna composta da n. 3 anelli sovrapposti con 

coperchio sommitale
cad 1 € 1 500,00 € 1 500,00

Sabbia basamento spessore 20 cm cad 1 € 25,00 € 25,00

€ 0,00

€ 0,00

Costo Totale dei Materiali occorrenti  [A] € 1 525,00

Descrizione Manodopera occorrente 

per attività di posa in opera
U.M.

Elemento di 

Computo
Costo Orario Costo Totale

Operaio IV livello ora 0,00 € 31,65 € 0,00

Operaio specializzato ora 4,00 € 29,97 € 119,88

Operaio qualificato ora 4,00 € 27,78 € 111,12

Operaio comune ora 0,00 € 24,90 € 0,00

Costo Totale della Manodopera occorrente  [B] € 231,00

Descrizione altre lavorazioni U.M.
Elemento di 

Computo

Costo 

Unitario
Costo Totale

Costo Totale dei noli occorrenti [C] € 0,00

Sommatoria dei Costi [A+B+C] € 1 756,00

Spese generali e utile ditta [percentuale sul parziale] 26,5% € 465,34

Prezzo totale € 2 221,34

Arrotondato a € 2 200,00

Incidenza manodopera 10,40%

Costo Minimo della Manodopera € 231,00

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 

CAMPOMAGGIORE

ANALISI PREZZO N.P. 008

SERBATOIO PER RECUPERO ACQUE METEORICHE COMPOSTO DA ANELLI CIRCOLARI IN C.A. GETTATO. Serbatoio 

per recupero acque meteoriche composto da anelli circolare in c.a. gettato. La cisterna è composta da n. 3 

anelli sovrapposti. Il primo elemento di base avente caratteristiche del tipodi diametro interno 2,00 m e 

spessore 0,20 m con armatura interna diametro 12 mm maglia 25 x 25 cm a doppio strato. Anello intermedio con 

medesimo diametro interno di quello precedente e spessore 0,10 m, con armatura doppia con tondini ad 

aderenza migliorata del diametro 10 mm disposti in maniera longitudinale e circonferenziale. Anello sommitale 

dello stesso materiale dei precedenti due, con alloggiamento per coperchio pedonale di spessore 10 cm in c.a. 

gettato gettato con due aperture: un passo d'uomo e un ingresso per la tubazione d'arrivo. Sono compresi: n. 3 

anelli in c.a. che compongono la cisterna, coperchio sommitale pedonale, collegamenti tra i serbatoi e 

predisposizioni per allacci, basamento di sabbia spessore 20 cm, posa in opera, carico e trasporto in cantiere e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità della singola cisterna pari a 10.000 litri. ALtezza 

complessiva della cisterna 3,80 m. 


