Conune di

Terni - ACTRAO1

Prot. 0074466 del 09/05/2023 - Entrata

I npront a

informati ca: d6be8e2bcf 9f b42c44818f 108e2edbleal05ca8e68e7af ca4cbc600c74e97d800

Sistema Protocollo - R produzione cartacea di docunento digitale

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA PUBBLICA DI PIAZZA DUOMO
“DUE FIUMI NERA E VELINO — CORRADQO CAGLI”

L’ASM TERNI S.p.A. con sede legale in TERNI Via Bruno Capponi, 100 Cod. Fisc. e P. Iva
00693630550 in persona del Direttore Operazioni Ing. Stefano Tirinzi nato a Terni il 22.05.1963,
C.F. TRNSFN63E22L.117C, di seguito per brevitd denominata “APPALTATORE”

E

I'Impresa CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C con sede legale in Terni, Via
del Sersimone, 12. Cod. Fisc. E P.Iva 01485700551 rappresentata dal Sig. Cardinali Massimo nato
a Terni il 24.04.1958 CJF. CRDMSMS8D24L117D, di seguito per brevita denominata
“SUBAPPALTATORE”

ed entrambi per brevita in appresso denominate “PARTI”,

PREMESSO

che 1’Impresa L’ASM TERNI S.p.A. & assuntrice da parte del COMUNE DI TERNI con sede in
Terni, Corso del Popolo n. 30 - Cod. Fisc. e P. Ivan. 00175660554, appresso denominata “ENTE
APPALTANTE” dei lavori di Restauro della fontana pubblica di Piazza Duomo, come da Con-
tratto di Appalto stipulato in data 13 ottobre 2022, integrato con successiva comunicazione, per un
importo lavori ribassato di € 22.245,74 (diconsi euro ventiduemiladuecentoquarantacinque/74), (ol-

tre IVA), di cui € 1.112,28 per oneri della sicurezza. I costi della sicurezza, come da computo del
PSC ammontano a € 9.992,70.

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto affidato, subappaltarne

una quota ad idonea impresa;

- che I'Impresa CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C si & dichiarata disposta
ad assumere in subappalto ’esecuzione dei lavori di Restauro della fontana pubblica di Piazza
Duomo;

- che I’'Impresa medesima:

- non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;

- &in possesso dei requisiti di ordine speciale per 1’assunzione in subappalto dei lavori;

- &iscritta presso la C.C.LLA.A. di TERNI al n.39302 del Registro Imprese;

- dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature ¢ di
quant’altro necessario all’esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per ga-
rantirne I’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei
mezzi necessari;

- ¢inregola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenzia-
li ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- ha preso visione della documentazione regolante i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltan-
te che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costitui-
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scono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di
controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti docu-
menti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo;

- i & recata sul posto dove dovranro essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del pre-
sente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti
nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle
vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolta, degli impedimenti, degli oneri e
rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano diretta-
mente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui
I’impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- & perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona
nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i
regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottempe-
rare di uniformarsi ad essi;

- & aconoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esamina-
to nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto
anche se non materialmente allegati ¢ di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valu-
tato quindi esattamente difficolta operative, oneri e rischi;

- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori
che possono influire nell’esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo ¢
remunerativo il prezzo pattuito.

- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del
20% di ribasso di cui all’art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART.2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano 1’esecuzione dei lavori di restauro
della fontana pubblica di Piazza DUOMO sita nella citta di Terni.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrin-
tendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto dal su-
bappaltatore all’appaltatore e che, olire alla responsabilita del coordinamento e della buona esecu-
zione dei lavori dovra attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere
dell’appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescri-
zioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vi-
genti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovra essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel ri-
spetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformita ai disegni di progetto e/o secondo le
istruzioni della direzione di cantiere dell’appaltatore.

Si intende altresi compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento
della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attivita, per dare completo, finito e col-
Jaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, cid che costituisce I’oggetto del presente Con-
tratto, anche se non espressamente menzionate.
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ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI 1L’ APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano I’esecuzione dei lavori di cui in premessa nel
rapporto tra ’appaltatore € 1’ente appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto € determinato tra le parti
in Euro 2.381,66 (Duemilatrecentottantuno/66) + IVA di cui euro 119,00 per oneri di sicurezza.

I costi sicurezza sono come da Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in di-
minuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei
prezzi unitari convenuti,

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed ap-
profondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di cid il subappalta-
tore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da er-
rata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita e delle caratteristiche delle la-
vorazioni da eseguire in subappalto.

I lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti a misura con un ribasso che, come
prevede la normativa vigente, non sara superiore al 20% rispetto alle condizioni risultanti dal Con-
tratto di Appalto stipulato tra ASM TERNI S.p.A. e COMUNE DI TERNI

ART. 5- IPAGAMENTI

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente
Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore.

L’importo della fattura sard quello dello Stato di avanzamento.

ART. 6 - REVISIONE PREZZ1

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno
fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi
alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quan-
to i prezzi concordati gia compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL’ IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da
eseguire il Signor Cardinali Massimo che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del
contratto di subappalto.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e ricono-
sce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai
sensi dell’art. 1662 del C.C. sia all’ultimazione dei lavori.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale
del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subap-
paltatore dovra scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilita in merito ad eventuali
ritardi.

ART. 10 - PENALITA’
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Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna det lavori rispetto al termine stabilito dal program-
ma inviato di volta in volta dalla D.L. verrd applicata la penale di Euro 100,00 fino ad un massimo
del 10% dell’importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa per maggior
danno,

ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI

L’appaltatore si riserva altresl il diritto di controllare in qualsiasi momento I’avanzamento dei lavo-
rii ai sensi dell’art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo
del subappaltatore qualora I’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto
previsto nel programma.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

11 subappaltatore non potra opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e suc-
cessive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dail’appaltatore in rela-
zione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorita ovvero di
coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza
dell’esercizio di facoltd propria dell’ente appaltante.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI
RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potra cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le la-
vorazioni oggetto del presente contratto.

E pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non auto-
rizzata espressamente dall’appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderd
risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso even-
tualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potra stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una
clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sara motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del pre-
sente confratto e legittimera I’appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari
della riservata proprieta gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti im-
porti dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 14 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, & tenuto a
provvedere, sopportandone le relative spese € i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e
dell’opera stessa.

1l subappaltatore dovra altresi rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.
L’inosservanza di tale prescrizione comportera la risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall’appaltatore.

Il subappaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha
perd I'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente
per iscritto dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle mo-
dalita di esecuzione impartite dall’Ente appaltante.

ART. 16 —~ SICUREZZA DEI LAVORATORI
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11 subappaltatore dovra predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a nor-
ma di legge, il plano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potra essere modifica-
to ed integrato per il necessario coordinamento curato dall’appaltatore.

L’appaltatore restera indenne da qualsiasi responsabilita relativa alla sicurezza dei lavori commessa
in subappalto, che fara capo, quindi, al solo subappaltatore.

11 subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Cardinali Massimo.

ART. 17- DANNI
I1 subappaltatore assume la responsabilita delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi perd a
carico dello stesso la responsabilita prevista dall’art. 1669 del C.C.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando I’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile ¢ facolta dell’appaltatore
di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del
C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO
E facolta dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi deli’art. 1671 del C.C.

ART. 20 - FORO COMPLETENTE
11 foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del pre-
sente contratto & esclusivamente quello di Terni.

ART. 21 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non & espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in

quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di
legge applicabili.

ART. 22 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L’efficacia del presente contratto & soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte
dell’ Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso
divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto
deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunica-
zione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o inden-
nizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore & da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti
prescritti per 1’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.

ART. 23- FORMA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata.

ART. 24- TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.3 c. 9 della L..136/2010 ed s.m.i..

L’ASM TERNI S.p.A., in qualita di APPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione
alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Terni
della notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita.
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L’impresa CARDINALI SERGIO s.n.c. di Cardinali Massimo & C, in qualita di
SUBAPPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia dell’inadempimento
dell’appaltatore agli obblighi di tracciabilita.

Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari
o postali dedicati secondo il disposto dell’Art.3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i..

Le parti contraenti prendo atto che ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modifica-
zioni in Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare i seguenti codici:

- CUP F45E20000360007
- CIG ZE93445DEA

non si potra procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell'indicazione di tali codici.

IL SUBAPPALT.
w/

Stel
Sottoscrivendo il presente”atto il subappaltatore presta il consenso ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 affinché 1’ Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto princi-
pale.

Terni 1i 08/05/2023

L’APPALTATORE ASM Terni S.p.
Il Direttore Operazioni

ASM TERNI S.

\L DIRETTOR

Terni 11 08/05/2023

IL SUBAPPALTATOREUw Mew @Dw




