



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1948 del 04/07/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 IN-VESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - FALCONE-BORSELLINO - TERNI - CUP: F47G2200000006 - CIG: 98239693AE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 311.841,85

CAPITOLO:	2047
CENTRO DI COSTO:	500
IMPEGNO:	2884/2023
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di subimpegno

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" – TERNI – CUP: F47G2200000006 – CIG: 98239693AE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n.111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte contabile - e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Considerato che:

- il Ministero dell'Istruzione il 2 dicembre 2021 ha emanato l'Avviso pubblico prot. n. 48038 per la predisposizione di un Piano di estensione del tempo pieno e mense, il quale si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e delle mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n.19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 –

Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" veniva assegnato al Comune di Terni un contributo pari a € 525.203,93, relativo all'esecuzione dell' "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" - TERNI, CUP: F47G22000000006";

- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con addendum all'Accordo di concessione di finanziamento trasmesso con prot.3861 del 10/01/2023 è stato spostato il termine di aggiudicazione dei lavori al 31 agosto 2023;
- con Determinazione del Dirigente n.2288 del 30/08/2022 veniva approvata la variazione di esigibilità al fondo pluriennale vincolato 2022 relative all'anticipo del 10% dell'importo finanziato per l'intervento in oggetto pari a € 52.520,39;
- con D.G.C. n.6 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" per l'importo complessivo di € 525.203,93, come risulta dal seguente quadro economico:

	Descrizione		importo
A	Lavori		
a1	Edilizia		158 391,06 €
a2	Strutture		58 611,50 €
a3	Impianto elettrico		18 021,08 €
a4	Impianto fotovoltaico		32 775,98 €
a5	Impianto idrico-sanitario		38 049,74 €
a6	Impianto gas metano esistente		3 880,08 €
a7	Prevenzione incendi		6 280,75 €
a8	sommano opere		316 010,19 €
a9	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		18 772,19 €
a10	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017	5 691,30 €
a11	<i>di cui oneri per la sicurezza</i>		16 434,77 €
a12	<i>di cui costi della manodopera</i>		88 581,92 €
a13	totale lavori (a8+a9+a10)		340 473,68 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	Iva su lavori	10%	34 047,37 €
b2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016	1,6%	5 447,58 €
b3	Spese tecniche		13 722,29 €
b4	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	548,89 €
b5	Iva su spese tecniche e o.p.	22%	3 139,66 €
b6	Incarico prof. per variante prog. VVF e SCIA comp. oneri		4 441,90 €
b7	sommano spese tecniche		21 852,74 €
b8	Assicurazione dipendenti	0,063%	429,00 €
b9	Pubblicità compresi IVA e oneri		1 816,00 €
b10	Imprevisti compresa IVA e oneri		27 811,18 €
b11	Attrezzature per le mense compresa IVA		75 000,00 €
b12	Rilievi, accertamenti e indagini		2 000,00 €
b13	Spese per gestione gare		285,00 €
b14	Oneri per rilascio pareri e autorizzazioni		500,00 €
b15	Allacci a pubblici servizi		1 000,00 €

b16	Accantonamento per revisione prezzi dei materiali		14 541,38 €
b17	totale somme a disposizione		184 730,25 €
	TOTALE		525 203,93 €

- con D.D. n. 1421 del 18/05/2023 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, in attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market", previa manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare, con successivo invito a 5 (cinque) Operatori Economici;
- con D.D. 1629 del 06/06/2023 sono stati approvati l'elenco degli operatori economici sorteggiati e il verbale relativo all'avviso di indagine di mercato;
- preso atto del verbale n. 1 del 01/06/2023 in cui si evince che entro i termini assegnati dall'avviso sono pervenute n.27 manifestazioni di interesse, tutte ammesse al sorteggio, il quale è stato eseguito in forma anonima per mezzo della procedura automatica messa a disposizione dalla piattaforma di E-Procurement "Portale Acquisti Umbria" Net4Market e ha fornito il seguente elenco di operatori da invitare:

progressivo	Ragione sociale
1	GEMINI APPALTI SRL
2	HOPE APPALTI SRL
3	PANZIERI MARCO SRL
4	PICANTO APPALTI SRL
5	R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

- con lettera d'invito prot. 91028 del 06/06/2023 sono stati invitati a presentare offerta entro il 20/06/2023 i n°5 operatori economici sorteggiati;
- preso atto del verbale n. 2 del 30/06/2023 del seggio di gara in seduta pubblica, in cui si evince che entro i termini assegnati dall'avviso procedura di gara sono pervenute n°2 offerte da parte degli operatori economici HOPE APPALTI SRL e PANZIERI MARCO SRL, che la documentazione amministrativa presentata è risultata conforme e che le offerte economiche presentate danno luogo alla seguente graduatoria:

OPERATORE	RIBASSO
1. HOPE APPALTI SRL	17,73%
2. PANZIERI MARCO SRL	16,67%

per cui nello stesso verbale si propone l'aggiudicazione in favore della Ditta HOPE APPALTI SRL;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- aggiudicare la procedura negoziata per i lavori di che trattasi alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765 che ha offerto un ribasso del 17,73% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85;

Considerato che:

- l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- occorre approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in seguito all'aggiudicazione di che trattasi come segue:

PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” <i>Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale mensa e servizi connessi Scuola dell'Infanzia e Primaria Falcone-Borsellino</i> CUP: F47G22000000006				
	Descrizione	importo		
A	Lavori			
a1	Edilizia		158 391,06 €	
a2	Strutture		58 611,50 €	
a3	Impianto elettrico		18 021,08 €	
a4	Impianto fotovoltaico		32 775,98 €	
a5	Impianto idrico-sanitario		38 049,74 €	
a6	Impianto gas metano esistente		3 880,08 €	
a7	Prevenzione incendi		6 280,75 €	
a8	sommano opere			316 010,19 €
a9	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			18 772,19 €
a10	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017		5 691,30 €
a11	<i>di cui oneri per la sicurezza</i>		16 434,77 €	
a12	<i>di cui costi della manodopera</i>		88 581,92 €	
a13	totale lavori (a8+a9+a10)			340 473,68 €
a14	Ribasso d'asta	17,73 %		56 981,09 €
a15	Importo contrattuale			283 492,59 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	IVA su lavori	10%		28 349,26 €
b2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016	1,6%		5 447,58 €
b3	Spese tecniche		13 722,29 €	
b4	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	548,89 €	
b5	Iva su spese tecniche e o.p.	22%	3 139,66 €	
b6	Incarico prof. per variante prog. VVF e SCIA comp. oneri		4 441,90 €	

b7	sommano spese tecniche			21 852,74 €
b8	Assicurazione dipendenti	0,063 %		429,00 €
b9	Pubblicità compresi IVA e oneri			1 816,00 €
b10	Imprevisti compresa IVA e oneri			27 811,18 €
b11	Attrezzature per le mense compresa IVA			75 000,00 €
b12	Rilievi, accertamenti e indagini			2 000,00 €
b13	Spese per gestione gare			285,00 €
b14	Oneri per rilascio pareri e autorizzazioni			500,00 €
b15	Allacci a pubblici servizi			1 000,00 €
b16	Accantonamento per revisione prezzi dei materiali			14 541,38 €
b17	Economie da ribasso lavori			62 679,20 €
b18	totale somme a disposizione			241 711,34 €
	TOTALE			525 203,93 €

Tenuto conto che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 annualità 2023 adottato con DGC n.4 del 25/01/2023 CUI L00175660554202200034;
- le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2047 C.C. 500 denominato "PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca. Riqualificazione architettonica e funzionale mensa e servizi connessi – Scuola dell'infanzia e primaria "Falcone-Borsellino", accertamento n. 2986/2022 per € 52.520,39 nel 2022 ed € 472.683,54 nel 2023;

Visto:

- la dichiarazione d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, prot. 107497 del 03/07/2023;
- il rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara da 1 a 2 redatti nelle date 01/06/2023 e 30/06/2023 relativi all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
3. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765 che ha offerto un ribasso del 17,73% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85;
4. di aggiornare il quadro economico dell'intervento come riportato nelle premesse;
5. di precisare che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;
6. di sub-impegnare, ai sensi dell'art. 183, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito elencate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2047	Descrizione	PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca. Riqualficazione architettonica e funzionale mensa e servizi connessi – Scuola dell'infanzia e primaria "Falcone-Borsellino"		
Miss./Progr.	04/02	PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	500			Compet. Econ.	2023
CIG	98239693AE	CUP	F47G22000000006		
Creditore	HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765				
Causale	Esecuzione lavori di Riqualficazione architettonica e funzionale mensa e servizi connessi Scuola dell'infanzia e primaria "Falcone-Borsellino"				
Modalità finan.	Contributi dello Stato - PNRR			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	Impegno padre 252/2023 Acc. n.2986/2022	Importo	€ 311.841,85	Frazionabile in 12	No

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
luglio 2023	agosto 2023	€ 62.368,37
agosto 2023	ottobre 2023	€ 124.736,74
settembre 2023	novembre 2023	€ 124.736,74

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta ulteriori

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione prot. 107497 del 03/07/2023;
11. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
12. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Bongarzone;
15. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Resp. del Procedimento
Ing. Matteo Bongarzone

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1948 del 04/07/2023

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR118
2884	2023	311.841,85	04022.02.020470500

* Documento sottoscritto con firma digitale