



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3130 del 26/10/2023

OGGETTO: PIANO PERIFERIE INTERESTI INTERVENTO N. 4A; CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI. CUP: F47H18001590001 CIG: A023C2AAFB. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 133 DEL 12.10.2023. DETERMINA A CONTRARRE ART.17 COMMA 1 D.LGS. 36/2023.

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 350.000

CAPITOLO: 33150880
CENTRO DI COSTO: 0880
IMPEGNO: Impegno Padre 3845/2023

3846/2023

3847/2023

CONTO FINANZIARIO P.Fin. U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

PIANO PERIFERIE INTEREST- INTERVENTO N. 4A; CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI. CUP: F47H18001590001 – CIG: A023C2AAFB. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 133 DEL 12.10.2023. DETERMINA A CONTRARRE ART.17 COMMA 1 D.LGS. 36/2023.

IL DIRIGENTE

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
- Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per l’annualità 2022-2024;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 10.5.2023 relativa all’approvazione del PIAO;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.04.2023 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n.32 del 7 luglio 2023 relativa alla “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21.9.2023 relativa alla “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”;
- RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;
- VISTO l’art. 48 e 107 del D.Lgs. 267/00.

Premesso che:

- Con DPCM 25/05/2016 inerente “bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, venivano fornite indicazioni, riferimenti e vincoli per la predisposizione dei progetti e loro presentazione, ai sensi della L. 208 del 28/12/2015;
- Con DGC n. 173 del 6/07/2016, il Comune di Terni approvava la localizzazione del Progetto, le linee di indirizzo per la sua predisposizione, un avviso per l’acquisizione di idee, suggerimenti, proposte e per l’individuazione dei co-finanziatori, nonché prevedeva gli assetti organizzativi e gestionali, anche in considerazione della dimensione inter-direzionale del lavoro, compresa l’attivazione di un Comitato inter-assessorile e Cabina di Regia del Progetto presso l’Assessorato all’Urbanistica. Con successivi atti veniva nominato il responsabile del Progetto e consolidato il gruppo di lavoro.

- Ad esito della predisposizione del Progetto e dell'espletamento di tutte le attività ad esso collegate, lo stesso veniva approvato con DGC n. 228 del 25/08/2016 e quindi trasmesso alla Presidenza del Consiglio completo di tutti gli allegati con la nota del Sindaco prot. 122070 del 30/08/2016;
- Con la DGC 228 venivano anche approvati e/o richiamati i livelli di approvazione dei singoli interventi, i Protocolli d'Intesa con i soggetti co-finanziatori ed altri partner, nonché l'esito dell'Avviso e l'elenco delle risposte avute.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 6/12/2016, approvava la graduatoria relativa al bando, dove la proposta del Comune di Terni si collocava con punti 70/95 al posto n. 33, ovvero all'interno del gruppo dei 13 Progetti collocati immediatamente sotto i primi 24 finanziati;
- Con successivo DPCM del 3/03/2017 si dava seguito allo scorrimento della graduatoria in virtù dell'attivazione di ulteriori risorse. In base a tale evenienza il Progetto del Comune di Terni sarebbe rientrato nella seconda tranche, poi superata dal finanziamento da parte del Governo di tutte le proposte presentate e non rientranti nel primo gruppo. Nel corso dell'anno 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri estendeva il finanziamento ai restanti progetti esclusi dal primo nucleo di proposte finanziate, tra cui quella del Comune di Terni. Conseguentemente, veniva attivata la procedura per la sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra la stessa Presidenza del Consiglio e l'Amministrazione. La Convenzione veniva sottoscritta in data 7/12/2017;
- Successivamente, nel 2019, la Convenzione originaria veniva poi integrata con la Convenzione di modifica identificata al prot. 0095571 del 25/06/2019. Le variazioni introdotte rispetto agli accordi originari avevano riguardato, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse, interamente legata a meccanismi di anticipo e rimborso a rendicontazione, nonché la revisione delle ragioni che rendono possibile la formulazione di istanze di modifica/implementazione del Progetto, fermi restando i suoi caratteri sostanziali;
- Nell'anno 2018 la nuova Amministrazione con DGC n. 198 del 4/07/2019, faceva proprio il Piano periferie ribadendone l'importanza per il Comune di Terni ed affermandone la valenza di "laboratorio strategico" della rigenerazione urbana a supporto delle politiche dell'ente. Con lo stesso atto l'Amministrazione dava mandato al Responsabile del Piano periferie per la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una prima istanza di modifica/implementazione del Progetto. Le modifiche proposte riguardavano sia lo slittamento del cronoprogramma generale, sia la modifica dei contenuti di alcuni interventi, anche in considerazione del mutamento degli scenari originari. L'istanza formulata veniva accolta positivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di novembre 2019, a cui è conseguentemente seguito l'avvio della fase attuativa del Progetto. L'interlocuzione con la Presidenza dal Consiglio dei Ministri è stata avviata nel mese di marzo 2021 e conclusa positivamente, anche in relazione ad una serie di approfondimenti richiesti, nel mese di ottobre 2021;
- Dato atto che nell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 è stato inserito uno degli interventi del Piano delle Periferie, individuato con il numero 4A - Conessione Dante - Plinio – Mazzini. CUP: F47H18001590001– CUI L00175660554202100021;
- I tecnici della Direzione LL.PP. – Manutenzioni, hanno redatto il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € 350.000,00 come da seguente quadre economico:

A LAVORI

A.1 Importo lavori

243 065,40

A.2

A.3	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7 328,12
A.4	costi della sicurezza	14 693,60
A.5		
A.6	Importo totale lavori inclusi costi della sicurezza (A.1+A.2+A.4+A.5)	262 040,55
A.7	Incidenza mano d'opera	48 064,47
A.8	importo lavori a base d'asta	239 869,39
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A 22% su lavori (su A.6)	57 648,92
B.2	Incentivo funzioni tecniche art. 45, D.Lgs. 36/2023, 80% del 2% (su A.6)	4 192,65
B.3.	Contributo ANAC art. 1 c. 65 e 67 L. 266/2005	250,00
B.4	Imprevisti su lavori 8 % (su A.6)	21 203,00
B.5	Iva su imprevisti 22%	4 664,66
B.6	Importo totale somme a disposizione	87 959,23
IMPORTO TOTALE (A+B)		350 000,00

- Il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica e validazione art. 42 D.Lgs. 36/2023 da parte RUP come da verbale registrato al prot. n. 161810 del 06/10/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 12/10/2023 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dell'Intervento n. 4A- Piano Periferie Interest, connessione Dante – Plinio - Mazzini, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- La somma complessiva di € 350.000,00 è disponibile al cap. 3315 c.c. 880 bil. 2023;
- la fase di affidamento in appalto dei lavori, e la fase esecutiva avverrà nel corso del 2023, e conseguentemente la spesa, avverrà nel corso del 2023 e 2024;
- il principio contabile riportato nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 riporta che tutte le entrate accertate ed imputate in esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, vanno a costituire fondo pluriennale vincolato;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso alle piattaforme telematiche di acquisizione di lavori, beni e servizi riservate alla pubblica amministrazione;
- tenuto conto dell'importo lavori di progetto, la procedura di selezione del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 36/2023;
- il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 49 comma 1 D.Lgs. 36/2023, viene garantito facendo ricorso all'espletamento di una procedura negoziata attraverso la piattaforma informatica Net4market in uso presso il Comune di Terni;
- l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori, verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 mediante offerta di ribasso unico sull'Elenco Prezzi a base di gara. In assenza di un particolare prezzo si applicherà l'elenco dei prezzi Regionale Edizione 2021 (aggiornato DGR 712/2022) o verrà concordato un nuovo prezzo unitario, applicando la medesima offerta di ribasso;
- il contratto di appalto verrà stipulato "a misura";
- l'art. 54 comma 1 D.Lgs. 36/2023 così, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ed in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale;
- la stipula del contratto avverrà nel rispetto del disposto di cui all'art. 18, comma 1, del Codice;
- ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 3, lett. d), del medesimo articolo;
- ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche o varianti al contratto d'appalto che l'appaltatore è obbligato ad eseguire secondo i limiti dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023;
- si prevede sin d'ora, l'eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario contratto con particolare riferimento a maggiori superfici stradali, maggiori opere per infrastrutture di servizio, maggiori opere per reti infrastrutturali (fognature, pubblica illuminazione, condotte di varia natura, etc.), maggiori quantità dei lavori in relazione ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, da finanziare attraverso le economie da ribasso o altre misure finanziarie messe a disposizione dalla S.A..
- il gruppo di lavoro è il seguente:

Responsabilità unica del procedimento	RUP	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Marco Sgrò
	Collaboratore tecnico	Silvia Tombesi
	Collaboratore tecnico	Lilia Barzagli
Programmazione della spesa	Responsabile	Federico Nannurelli/ Alessia Almadori
	Collaboratore amm.vo	Passeri Gian Michele
	Collaboratore amm.vo	Mattioli Angela
	Collaboratore amm.vo	Nicoletta Belfiore
Verifica preventiva del Progetto	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore tecnico	Marco Sgrò
	Collaboratore tecnico	Silvia Tombesi
Predisposizione del bando e degli elaborati di gara, controllo	Responsabile	Federico Nannurelli
	Collaboratore	Lilia Barzagli
gestione delle procedure di scelta	Collaboratore	Marco Sgrò
del contraente	Collaboratore	Silvia Tombesi
Progettazione	Progettisti	Mauro Passalacqua – Marco Sgrò

	Collaboratore	Silvia Tombesi
Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori	Fabrizio Casaglia
	Direttore operativo	Marco Sgrò
	CSE	Silvia Tombesi

- Tenuto conto che le apposite dotazioni per un importo complessivo di € 350.000,00 sono previste al cap. 3315 c.c. 880 bil. 2023 ;
- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
- Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- visto il D.Lgs. n. 36/2023;
- visto l’art. 1 comma 32 L. 190/2012;
- visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che occorre procedere alla realizzazione di “PIANO PERIFERIE INTEREST-INTERVENTO N. 4A; CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI” per una somma complessiva di € 350.000,00;
3. Di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 precisando che il fine di pubblico interesse è la realizzazione dell’opera pubblica così come previsto dal progetto esecutivo approvato con D.G.C n. 133/2023;
4. Di approvare la modalità di selezione del contraente tramite procedura negoziata prevista dall’art. 50, co. 1 – lettera c) D.Lgs. 36/2023 che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base tramite elenchi di operatori economici accreditati sulla piattaforma telematica di negoziazione net4market, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in possesso dei necessari requisiti nonché della qualificazione nella categoria prevalente OG3 cl. I;
5. Di dare atto che l’appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, tramite offerta di ribasso unico sull’Elenco Prezzi a base di gara. In assenza di un particolare prezzo di applicherà l’elenco dei prezzi Regionale Edizione 2021 (agg. Luglio 2022) o tramite concordamento di nuovo prezzo, applicando la medesima offerta di ribasso;
6. Di dare atto che, ai sensi l’art. 54 comma 1 D.Lgs. 36/2023 così come novellato dalla legge 55/2019, in presenza di un numero di offerte ammesse non inferiore a cinque, si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter secondo le modalità ed i criteri indicati dalla medesima disposizione di legge;
7. Di procedere alla regolarizzazione del rapporto giuridico ai sensi dell’art. 18, del Codice, tramite la documentazione prodotta ad esito della procedura di gara sulla piattaforma telematica e comunque tramite sottoscrizione di contratto di appalto;
8. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed esigibili nel corso dell’anno 2023 e 2024;
9. Di dare atto che la stazione appaltante prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 120

del D.Lgs. 36/2023 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario contratto con particolare riferimento a maggiori superfici stradali, maggiori opere per infrastrutture di servizio, maggiori opere per reti infrastrutturali (fognature, pubblica illuminazione, condotte di varia natura, etc.), maggiori quantità dei lavori in relazione ad eventi impreveduti ed imprevedibili, da finanziare attraverso le economie da ribasso o altre misure finanziarie messe a disposizione dalla S.A.;

10. Di dare atto che la somma complessivamente necessaria di € 350.00,00 è disponibile al cap. 3315 c.c. 880 bil. 2023
11. Di assumere **impegno padre**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08.01	Pdc Finanz.	P.Fin. U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	Spesa non ricorr	SI
Centro di Costo	880			Compet.Econ.	2023
CIG	A023C2Aafb			CUP	F47H18001590001
Creditore	Da individuare mediate la procedura di scelta del contraente.				
Causale	PIANO PERIFERIE INTEREST- INTERVENTO N. 4A; CONNESSIONE DANTE - PLINIO - MAZZINI. CUP: F47H18001590001				
Modalità finan.	Pieno Periferie INTEREST			Finanz. da FPV	NO
	Imp. Vedi allegato	Importo	€ 350.000,00	Accertamento	

12. Di sub-impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo di € 225,00 a favore dell'ANAC, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08.01	Pdc Finanz.	P.Fin. U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	Spesa non ricorr	SI
Centro di Costo	880			Compet.Econ.	2023
CIG	/			CUP	F47H18001590001
Creditore	ANAC				

Causale	QUOTA CONTRIBUTO GARA				
Modalità finan.	Pieno Periferie INTEREST			Finanz. da FPV	NO
	Imp. Vedi allegato	Importo	€ 250,00	Accertamento	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08.01	Pdc Finanz.	U. 2.02.01.09.012	Spesa non ricorr	SI
Centro di Costo	880			Compet.Econ.	2023
CIG	/			CUP	F47H18001590001
Creditore	Personale interno				
Causale	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023.				
Modalità finan.	Pieno Periferie INTEREST			Finanz. da FPV	NO
	Imp. Vedi allegato	Importo	€ 4 192,72	Accertamento	

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre a quanto sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente consistenti nella necessità di assumere gli impegni di spesa conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto e relativi alla realizzazione del progetto come da quadro economico approvato con conseguente accrescimento del patrimonio dell'ente e che sarà pertanto sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
16. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed esigibili nel corso dell'anno 2023;
17. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
18. Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio;
19. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dott. Federico Nannurelli;
20. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

