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ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 1.667.771,52

CAPITOLO:
3320

CENTRO DI COSTO: 780
IMPEGNO:

vedi allegato

ACCERTAMENTO 3872/2021
CONTO FINANZIARIO U. 2.02.01.09.013
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime 
parere di regolarità contabile:

 favorevole

l'impegno di 586.351,12  è sull'esercizio 2023

la variazione di esigibilità sarà effettuata con la nota protocollata della direzione LL.PP



Oggetto: Lavori di “Realizzazione della bretella stradale AST – San Carlo”. 

Aggiudicazione lavori, impegno di spesa e modifica quadro economico.

CUP F41B16000220002 – CIG 95185804B4

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto  il   regolamento   comunale   sull’ordinamento   generale   degli   uffici   e   dei   servizi   ed   il   regolamento 
comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.

Visto  il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019  di conferimento al sottoscritto dell’incarico di 
dirigente della Direzione Lavori Pubblici  Manutenzioni.

Richiamati:

•la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 in data 31/05/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

•la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 in data 31/05/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

•la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  164  del  22/06/2022,  esecutiva,   con  cui   è   stato  approvato   il  Piano 
Esecutivo di Gestione degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 20222024.

•la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  70 del  18/03/2022,  con  cui   è   stato approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento per un importo complessivo di € 2.780.000,00 e dichiarata la pubblica utilità delle opere in 
esso previste;

•la Determinazione Dirigenziale n.  1358 del  25/05/2022 con la quale,  ricorrendo i presupposti di cui  al  
comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016, ultimo periodo, si è approvato il progetto esecutivo e la successiva 
Determinazione Dirigenziale n. 3353 del 05/12/2022 con cui sono stati aggiornati alcuni elaborati del  
progetto esecutivo, tra i quali il quadro economico;

•la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1390 del 26.05.2022 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito 
di   procedere   a   contrattazione  per   l’affidamento  dei   lavori   in   oggetto   attraverso   procedura   negoziata 
preceduta da manifestazione di interesse esperita attraverso la piattaforma di eprocurement Net4market 
ed  aperta  a   tutti  gli  operatori   in  possesso dei   requisiti   richiesti.  L’aggiudicazione era  prevista  con  il  
criterio  del  prezzo più  basso,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 3 della  L.  11 settembre 2020,  n.  120,  con  
l’esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter  
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s..m.i..

 
Considerato che:

•in   adempimento   a   quanto   sopra   indicato   il   RUP   dei   lavori   ha   provveduto   alla   pubblicazione   sulla 
piattaforma elettronica di negoziazione Net4market in uso presso il Comune di Terni, di apposito avviso 
per   la  Manifestazione di   interesse alla  partecipazione alla  procedura cui  hanno aderito  oltre   trecento  
operatori economici;

•conformemente a quanto previsto nella citata D.D. n. 1390/2022, essendo state presentate un numero di  
manifestazioni di interesse superiore a venti, in data 02/12/2022 è stato effettuato un sorteggio pubblico 
per l’estrazione di venti operatori economici cui richiedere di formulare offerta da presentare entro le ore 



14,00 del giorno 15/12/2022; 

•nelle sedute del seggio di gara costituito con Determinazione Dirigenziale n. 3573 del 15/12/2022, tenutesi  
in data 15 e 16/12/2022 (cfr. rispettivi verbali in pari data) si è proceduto all’esame della documentazione 
amministrativa caricata sulla piattaforma informatica dai n. 14 operatori economici che hanno partecipato 
alla gara a fronte dei n. 20 sorteggiati invitati a presentare offerta;

•con Determinazione Dirigenziale n. 3586 del 16/12/2022 si è preso atto della regolarità e completezza della 
documentazione amministrativa presentata da n. 13 operatori economici con l’esclusione dal prosieguo 
della procedura della sola Impresa CNP Costruzioni srl di Todi (PG);

•in esito alla sopra citata gara conclusa in data 22/12/2022 con l’apertura delle offerte economiche, giusto il  
verbale  acquisito  agli  atti  con prot.  n.  202005  in  pari  data,   è   stata   redatta   la  classifica  delle  offerte 
presentate  individuando quale migliore offerente l’operatore economico:  “Forti  Costruzioni S.r.l.” con 
sede   in  Terni   (TR),  Via   della   Sponga   n.   13   a   Terni   (P.IVA 00069330553),   mandataria   del   RTI   da  
costituirsi con l’Impresa Ortana Asfalti  srl, che ha offerto un ribasso percentuale del 23,770 % come 
risultante dalla seguente graduatoria:

Posizione Ragione sociale Ribasso offerto
1 FORTI COSTRUZIONI SRL  23,770 %
2 DI MURRO FRANCESCO SRL  22,454 %
3 LAMPITELLI SALVATORE 21,780 %
4 S.N. COSTRUZIONI SRL 21,670 %
5 CONSORZIO STABILE ICON SCARL 21,171 %
6 GIOACCHINI SANTE SAS 20,230 %
7 IMPRECAL SRL 20,220 %
8 S.A.CE.B. SRL 19,030 %
9 GRANCHI SRL 18,713 %
10 SO.CO.G.I. SRL 17,184 %
11 NUOVAEDIL SRL 16,700 %
12 CODISAB SRL 16,000 %

avendo preliminarmente proceduto all’esclusione automatica dell’offerta presentata dall’Impresa COSIF SRL 
con un ribasso del 25,551% che superava la soglia di anomalia pari alla percentuale del 24,327%;

•in relazione al ribasso offerto, risulta un importo contrattuale di € 1.516.155,93 di cui € 1.171.945,40 quale 
importo lavori di computo metrico al netto del ribasso suddetto, € 227.531,12 costi della manodopera, € 
25.475,87 oneri della sicurezza ed € 91.203,54 quali costi della sicurezza da PSC.;

•il cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche è il 
seguente:

Descrizione Esercizio Importo
Esecuzione dei lavori Iva inclusa 2022 1.081.420,40

                   “ 2023 586.351,12

TOTALE 1.667.771,52

Ritenuto  di   provvedere   in  merito   e  di   procedere   all’aggiudicazione   dell’appalto   nonché   di   assumere   i 
conseguenti impegni di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione  è 
esigibile.

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 3320/780 sufficientemente capiente.



Ritenuto  altresì di dover aggiornare il quadro economico dell’intervento a seguito dell’espletamento della 
gara d’appalto, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE
A LAVORI          
A.1 Importo computo  € 1.790.387,81  

Di cui:
A.2 Costi manodopera € 227.531,12  
A.3 Importo degli oneri sicurezza € 25.475,87  
A.4 Importo soggetto a ribasso d’asta € 1.537.380,82
  A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 23,770% € 365.435,42  

Importo computo al netto del ribasso, oneri sicurezza e costi manodopera € 1.171.945,40 € 1.171.945,40

A.5 Costi manodopera € 227.531,12  
A.6 Importo degli oneri sicurezza € 25.475,87  
A.7 Costi della sicurezza € 91.203,54
A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta € 344.210,53 € 344.210,53
  TOTALE LAVORI A. € 1.516.155,93
             

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          
B.1 Iva 10% sui lavori € 151.615,59  

B.2
Espropri ed acquisizioni aree (di cui € 130.000 finanziati con mutuo 
2009) €

196.688,75
 

B.3 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 37.631,83  
B.4 Indagini archeologiche preliminari € 1.146,98
B.5 Studi e sorveglianza archeologica scavi € 7.000,00
B.6 Indagini geologiche ed ambientali € 25.482,55
B.7 Movimenti terra e mezzo di contrasto per prove in sito € 1.851,40
B.8 Prove ed accertamenti sui materiali € 12.000,00
B.9 Spese tecniche (verifica progetto e collaudi) € 30.000,00
B.10 Studi ed interventi di riduzione impatto ambientale € 70.000,00
B.11 Assicurazione dipendenti (art. 24 D.Lgs. 50/2016) € 1.500,00
B.12 Interferenze e spostamenti linee esistenti € 255.000,00
B.13 Bonifica ordigni bellici preventiva € 110.000,00
B.14 Spese amm.ve e pubblicazioni € 2.500,00
B.15 Segnaletica stradale di prossimità € 5.000,00  
B.16 Oneri di smaltimento eventuali per materiali di risulta € 8.000,00  
B.17 Imprevisti (Iva inclusa) ed arrotondamenti € 63.066,97
B.18 Economie da ribasso d’asta € 285.000,00
  TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE APPALTANTE B. € 1.263.844,07 € 1.263.844,07
             

  TOTALE A. + B.        € 2.780.000,00

DETERMINA

1) Di approvare la seguente graduatoria risultante dall’esperimento della procedura negoziata sulla piattaforma 
elettronica di negoziazione Net4market finalizzata alla scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto:

Posizione Ragione sociale Ribasso offerto
1 FORTI COSTRUZIONI SRL  23,770 %
2 DI MURRO FRANCESCO SRL  22,454 %
3 LAMPITELLI SALVATORE 21,780 %



4 S.N. COSTRUZIONI SRL 21,670 %
5 CONSORZIO STABILE ICON SCARL 21,171 %
6 GIOACCHINI SANTE SAS 20,230 %
7 IMPRECAL SRL 20,220 %
8 S.A.CE.B. SRL 19,030 %
9 GRANCHI SRL 18,713 %
10 SO.CO.G.I. SRL 17,184 %
11 NUOVAEDIL SRL 16,700 %
12 CODISAB SRL 16,000 %

2) Di aggiudicare  l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della bretella stradale ASTS.Carlo”, all’Impresa 
Forti Costruzioni srl con sede in Via della Sponga n. 13 a Terni (P.IVA 00069330553), che ha offerto un 
ribasso del 23,770 % sull’importo a base d’asta e quindi per un importo netto pari ad € 1.516.155,93 di cui €  
1.171.945,40 quale importo lavori di computo metrico al netto del ribasso suddetto, € 227.531,12 per costi 
della manodopera, € 25.475,87 per oneri della sicurezza ed € 91.203,54 per costi della sicurezza, il tutto oltre 
IVA 10%.

3) Di precisare che ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione diviene  
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.

4) Di subimpegnare, a valere sull’impegno padre n. 3291/2021, ai sensi dell’art. 183, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 
e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di  
seguito elencate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Eserc. Finanz. 2022
Cap./Art. 3320/780 Descrizione Utilizzo contributi regionali in c/capitale per investimenti

specifici del settore. Manutenzione stradale
Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. U. 2.02.01.09.013 Spesa non ricorr. X
Centro di costo 780 Compet. Econ. 2022
CIG 95185804B4 CUP F41B16000220002
 Creditore Forti Costruzioni srl con sede in Terni, P.I. 00069330553
Causale Esecuzione lavori di “Realizzazione della bretella stradale ASTS.Carlo”
Modalità finan. Contributo regionale in c/capitale per investimenti Finanz. da FPV             
Imp./Pren. n. Imp. padre  3291/2021 Importo 1.081420,40 Frazionabile in 12 

Eserc. Finanz. 2022
Cap./Art. 3320/780 Descrizione Utilizzo contributi regionali in c/capitale per investimenti

specifici del settore. Manutenzione stradale
Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. U. 2.02.01.09.013 Spesa non ricorr. X
Centro di costo 780 Compet. Econ. 2023
CIG 95185804B4 CUP F41B16000220002
 Creditore Forti Costruzioni srl con sede in Terni, P.I. 00069330553
Causale Esecuzione lavori di “Realizzazione della bretella stradale ASTS.Carlo”
Modalità finan. Contributo regionale in c/capitale per investimenti Finanz. da FPV             
Imp./Pren. n. Imp. padre  3291/2021 Importo 586.351,12 Frazionabile in 12 

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente  

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data prevista emissione fattura Scadenza pagamento Importo
28/02/2023 30/03/2023 1.081.420,40
30/10/2023 30/11/2023 586.351,12



TOTALE 1.667.771,52

6) Di modificare,  a  seguito dell’aggiudicazione,   il  quadro economico di   spesa dell’intervento  come segue,  
dando atto che l’ammontare complessivo della spesa resta invariato:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE
A LAVORI          
A.1 Importo computo  € 1.790.387,81  

Di cui:
A.2 Costi manodopera € 227.531,12  
A.3 Importo degli oneri sicurezza € 25.475,87  
A.4 Importo soggetto a ribasso d’asta € 1.537.380,82
  A detrarre l’offerto ribasso d’asta del 23,770% € 365.435,42  

Importo computo al netto del ribasso, oneri sicurezza e costi manodopera € 1.171.945,40 € 1.171.945,40

A.5 Costi manodopera € 227.531,12  
A.6 Importo degli oneri sicurezza € 25.475,87  
A.7 Costi della sicurezza € 91.203,54
A.8 Importo non soggetto a ribasso d'asta € 344.210,53 € 344.210,53
  TOTALE LAVORI A. € 1.516.155,93
             

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          
B.1 Iva 10% sui lavori € 151.615,59  

B.2
Espropri ed acquisizioni aree (di cui € 130.000 finanziati con mutuo 
2009) €

196.688,75
 

B.3 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 37.631,83  
B.4 Indagini archeologiche preliminari € 1.146,98
B.5 Studi e sorveglianza archeologica scavi € 7.000,00
B.6 Indagini geologiche ed ambientali € 25.482,55
B.7 Movimenti terra e mezzo di contrasto per prove in sito € 1.851,40
B.8 Prove ed accertamenti sui materiali € 12.000,00
B.9 Spese tecniche (verifica progetto e collaudi) € 30.000,00
B.10 Studi ed interventi di riduzione impatto ambientale € 70.000,00
B.11 Assicurazione dipendenti (art. 24 D.Lgs. 50/2016) € 1.500,00
B.12 Interferenze e spostamenti linee esistenti € 255.000,00
B.13 Bonifica ordigni bellici preventiva € 110.000,00
B.14 Spese amm.ve e pubblicazioni € 2.500,00
B.15 Segnaletica stradale di prossimità € 5.000,00  
B.16 Oneri di smaltimento eventuali per materiali di risulta € 8.000,00  
B.17 Imprevisti (Iva inclusa) ed arrotondamenti € 63.066,97
B.18 Economie da ribasso d’asta € 285.000,00
  TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE APPALTANTE B. € 1.263.844,07 € 1.263.844,07
             

  TOTALE A. + B.        € 2.780.000,00

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità   e   correttezza   dell’azione   amministrativa,   il   cui   parere   favorevole   è   reso   unitamente   alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:



 aumento del patrimonio dell’Ente conseguente alla realizzazione di nuove opere previste in progetto
e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi  
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013.

10) Di precisare ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. 
Matteo Bongarzone.

11) Di trasmettere il presente provvedimento:
–  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Resp. Procedimento
Ing. Matteo Bongarzone

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. ……../2022



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 3677 del 23/12/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO anno Importo 
bilancio.codificaDP

R118
4436 2022 1.081.420,40 10052.02.033200780
309 2023 586.351,12 10052.02.033200780

* Documento sottoscritto con firma digitale
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