



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4041 del 31/12/2020

OGGETTO: Bando MIUR n. D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici.

Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria di €.214.000. Scuola elementare Valenza. RdO n. 2699914.

Proposta di aggiudicazione (art. 32 c. 5 D.Lgs. 50/2016).

CUP F48E18000230001 n. CIG 848055575F

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di: €. 107.884,91

CAPITOLO: 3310
CENTRO DI COSTO: 0500
IMPEGNO: 6293/2020

6294/2020
CONTO FINANZIARIO U.2.02.03.05.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: Bando MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Finanziamento servizi di progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici. Affidamento servizi di progettazione di importi inferiori alla soglia comunitaria di €.214.000. Scuola elementare Valenza. RdO n. 2699914. Proposta di aggiudicazione (art. 32 c. 5 D.Lgs. 50/2016). CUP F48E18000230001 – CIG 848055575F

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto una pubblica selezione per erogare contributi finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica e progettazione d'interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- in data 8 marzo 2018 è stata indetta la selezione pubblica per l'individuazione degli edifici scolastici e, quindi, degli Enti Locali beneficiari del finanziamento relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica e all'eventuale successiva progettazione;
- con Decreto Direttoriale del MIUR n. 363 del 18/07/2018 sono state pubblicate le graduatorie dei finanziamenti per le verifiche di vulnerabilità sismica, tra i quali è ricompreso il Comune di Terni, risultato beneficiario di contributi per n. 27 edifici scolastici;
- le verifiche di vulnerabilità sismica sono state completate nel rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al citato D.D. n. 363/2018;
- con mail del 28/01/2020 e nota assunta al prot. generale del Comune di Terni n. 20579 del 13/02/2020, il Ministero per l'Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha trasmesso le "...*LINEE GUIDA FONDO PROGETTAZIONE...*" (MIUR- D.D. n. 1333 del 27/01/2020) che disciplinano le modalità di attuazione degli interventi di progettazione a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica

eseguite e dei risultati ottenuti per gli Enti Locali che avevano fatto richiesta di finanziamento, al fine di consentire l'affidamento anche dei servizi di progettazione degli interventi di adeguamento sismico resi necessari, con termine ultimo per l'aggiudicazione dei servizi di progettazione il 31/12/2020;

- i finanziamenti concessi con Decreto Direttoriale n. 001333 del 27/01/2020 - MIUR, per l'affidamento degli incarichi di progettazione sono risultati i seguenti:

| | Edifici scolastici | Importi finanziamenti progettazione |
|----|--|--|
| 1 | Materna Elementare Palestra XX Settembre | € 428.514,68 |
| 2 | Media e Palestra Orazio Nucula | € 298.540,00 |
| 3 | Media De Filis | € 383.821,60 |
| 4 | Media Leonardo Da Vinci | € 352.477,10 |
| 5 | Elementare Cianferini | € 153.248,11 |
| 6 | Elementare Valenza | € 104.662,71 |
| 7 | Materna San Michele | € 40.935,92 |
| 8 | Materna San Clemente | € 33.030,01 |
| 9 | Materna Elementare Vittorio Veneto ala vecchia | € 185.538,06 |
| 10 | Elementare Campitello | € 95.683,71 |
| 11 | Materna Elementare Vittorio Veneto ala nuova | € 247.244,71 |
| 12 | Elementare Oberdan | € 282.578,33 |
| 13 | Materna Nobili | € 226.267,02 |
| 14 | Elementare Media De Amicis Vecchia | € 220.181,35 |
| 15 | Elementare San Giovanni | € 180.318,09 |
| 16 | Elementare Battisti | € 199.470,82 |
| 17 | Elementare Media De Amicis Nuova | € 173.002,91 |
| 18 | Materna Elementare Feliciangeli | € 159.244,29 |
| 19 | Elementare Gabelletta | € 82.725,34 |
| 20 | Materna De Sanctis | € 104.563,87 |
| 21 | Palestra Falcone Borsellino | € 92.340,68 |
| 22 | Elementare Marco Di Sarra | € 91.224,73 |
| 23 | Elementare Cesi stazione | € 74.670,92 |
| 24 | Elementare Mazzini | € 290.017,74 |
| 25 | Materna Valenza | € 53.383,81 |
| | Importo totale finanziamento | € 4.553.686,51 |

- L'affidamento dei citati servizi di progettazione è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-21 e nel bilancio di previsione 2020-22 approvati con D.C.C. n. 164 del 22/07/2020;

- con D.D. n. 2251 del 20/08/2020, prot. n. 102891 del 31/08/2020, è stato accertato l'importo totale del finanziamento di €. 4.553.686,51 al Cap. 1789 PE ed in particolare l'importo di €. 1.034.838,70 relativo al CC 530 e di € 3.060.667,18 relativo al CC 500;
- il Dirigente con proprie determinazioni nn. 2569-2696-3138 rispettivamente del 18/09/2020 - 28/09/2020 - 06/11/2020 ha provveduto ad approvare il metodo di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici, di importo inferiore alla soglia comunitaria di €.214.000,00, elencati nella tabella seguente:

| N. | Cod. | Edifici scolastici | Importi servizi progettazione | Importi prenotazioni (cnpaia Iva comp.) | Estremi impegni/accertamenti |
|----|------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | Media e Palestra Orazio Nucula | € 213.859,28 | € 271.344,66 | prenotazione 4912/2020 accertamento 4146/2020 |
| 2 | 5 | Elementare Cianferini | € 125.667,68 | € 159.447,15 | prenotazione 4914/2020 accertamento 4148/2020 |
| 3 | 6 | Elementare Valenza | € 85.029,09 | € 107.884,91 | prenotazione 4918/2020 accertamento 4148/2020 |
| 4 | 7 | Materna S. Michele | € 29.829,44 | € 37.847,59 | prenotazione 5013/2020 accertamento 4147/2020 |
| 5 | 8 | Materna S. Clemente | € 23.571,71 | € 29.907,78 | prenotazione 5013/2020 accertamento 4147/2020 |
| 6 | 10 | Elementare Campitello | € 74.601,39 | € 94.654,24 | prenotazione 5103/2020 accertamento 4148/2020 |
| 7 | 13 | Materna Nobili | € 178.749,76 | € 226.797,69 | prenotazione 4913/2020 accertamento 4147/2020 |
| 8 | 15 | Elementare San Giovanni | € 141.140,69 | € 180.318,09 | prenotazione 4919/2020 accertamento 4148/2020 |
| 9 | 16 | Elementare Battisti | € 156.226,29 | € 198.219,92 | prenotazione 4920/2020 accertamento 4148/2020 |
| 10 | 18 | Materna Elementare Feliciangeli | € 124.523,26 | € 157.995,12 | prenotazione 4921/2020 accertamento 4148/2020 |
| 11 | 19 | Elementare Gabelletta | € 64.471,09 | € 81.800,92 | prenotazione 5103/2020 accertamento 4148/2020 |
| 12 | 20 | Materna De Sanctis | € 80.979,34 | € 102.746,59 | prenotazione 4917/2020 accertamento 4147/2020 |
| 13 | 21 | Palestra Falcone Borsellino | € 71.368,15 | € 90.551,90 | prenotazione 5103/2020 accertamento 4148/2020 |
| 14 | 22 | Elementare Marco Di Sarra | € 70.491,83 | € 89.440,04 | prenotazione 5013/2020 accertamento 4148/2020 |
| 15 | 23 | Elementare Cesi stazione | € 57.700,41 | € 73.210,27 | prenotazione 5013/2020 accertamento 4148/2020 |
| 16 | 25 | Materna Valenza | € 40.602,07 | € 51.515,90 | prenotazione 5013/2020 accertamento 4147/2020 |

Considerato che:

- in data 25/11/2020 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di progettazione per l'adeguamento sismico della scuola elementare Valenza, mediante procedura aperta ai sensi

degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletare, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, sulla piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A., nella quale è stata attivata la piattaforma della categoria “Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”; con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 10/02/2020 alle ore 12.00;

- con le citate DD.DD. nn. nn. 2569-2696-3138/2020 è stato stabilito che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con le modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis o 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, stabilita alle ore 12:00 del 10/12/2020, si constatava che erano state presentate n. 54 richieste di partecipazione;
- il Dirigente, anche in qualità di Presidente di gara, ha richiesto una proroga dei termini per l’affidamento con nota prot. n. 160170 del 16/12/2020 indirizzata al Direttore Generale del MIUR competente per gli interventi in materia di edilizia scolastica non ricevendo alcuna risposta;
- il medesimo Dirigente, con propria determinazione n. 3805 del 20/12/2020, visto l’elevato numero di operatori economici partecipanti, che non avrebbe permesso l’espletamento delle verifiche dei requisiti di partecipazione e l’affidamento dei citati servizi nel tempo utile del 31/12/2020 per il mantenimento del finanziamento accordato dal MIUR, è stato disposto di procedere secondo quanto riportato all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 all’esame delle offerte di gara prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale), al fine di rientrare nei termini previsti dal bando n. 1333/2020 per l’affidamento dei citati servizi di progettazione;
- in data 28/12/2020, previo avviso comunicato agli operatori economici partecipanti tramite piattaforma telematica MEPA, si è proceduto all’esame di tutte le offerte economiche presentate dai n. 57 partecipanti;
- sulla base dei risultati dei conteggi, svolti secondo la procedura disposta con le DD.DD. nn. nn. 2569-2696-3138/2020, è risultato vincitore l’operatore economico “C-ENGINEERING S.R.L. (P.I. n. 02672340649) Contrada Accoli 13/C, 83031, ARIANO IRPINO (AV), (RTP C-ENGINEERING S.R.L.*, VITANTONIO POLITO, GEOLOGO NICOLA CARCHIA)”, per un importo offerto di € 45.620,50 oltre oneri previdenziali 4% per € 1.824,82, Iva 22% per € 10.437,97, per un importo complessivo di € 57.883,29;

Ritenuto pertanto necessario:

- procedere all’affidamento del citato servizio di progettazione previa verifica dei requisiti di partecipazione di legge e contenuti negli atti di gara;
- stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e negli atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. N. 118/2011 e in particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in corso di perfezionamento;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

- in P.E. al Cap./Art 1789 (acc. 4148/2020) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
 - in P.U. al CAP 3310 CC 0500 (pren. 4918/2020) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- che sono sufficientemente capienti;

Visto l'importo complessivo dell'affidamento:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Importo di aggiudicazione | € 45.620,50 |
| • CNPAIA 4% | € 1.824,82 |
| • Iva 22% | € 10.437,97 |
| IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO | € 57.883,29 |

Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

| Descrizione | Esercizio | Importo |
|---|------------------|------------------|
| Servizio progettazione definitiva ed esecutiva adeguamento sismico scuola elementare Valenza | 2021 | 57.883,29 |
| TOTALE | | 57.883,29 |

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione del citato servizio di progettazione per l'adeguamento sismico della scuola elementare Valenza all'operatore economico "C-ENGINEERING S.R.L. (P.I. n. 02672340649) Contrada Accoli 13/C, 83031, ARIANO IRPINO (AV), (RTP C-ENGINEERING S.R.L.*, VITANTONIO POLITO, GEOLOGO NICOLA CARCHIA)", fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di legge e di quelli disposti negli atti di gara, per l'importo offerto di € 45.620,50 oltre oneri previdenziali 4% per € 1.824,82, Iva 22% per € 10.437,97, per un importo complessivo di € 57.883,29;
3. di stabilire di procedere con successivo atto, nel caso di verifica negativa dei citati requisiti, considerata la procedura di gara utilizzata (c.d. inversione procedimentale - art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120) alla revoca della proposta di aggiudicazione ed al nuovo affidamento nel rispetto della nuova graduatoria risultante dalla citata eventuale esclusione;

4. di stabilire che il contratto, le cui clausole essenziali sono riportate nella richiesta di offerta e negli atti di gara, sarà stipulato per via telematica mediante firme digitali, previa verifica dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di offerta;
5. Di dare atto che gli elementi identificativi dell'appalto in oggetto sono:
- CIG: 848055575F
 - CUP. F48E18000230001
 - Luogo di esecuzione: Terni, scuola elementare Valenza;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, gli importi di seguito indicati:

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| Eserc. Finanz. | 2020 | | | | |
| Cap./Art. | 3310/0500 | Descrizione | Finanziamento bando MIUR D.D. n. 1333/2020 | | |
| Miss./Progr. | 04.02 | PdC finanz. | U.2.02.03.05.001 | Spesa non ricorr. | NO |
| Centro di costo | 0500 | | | Compet. Econ. | 2021 |
| CIG | 848055575F | | | CUP | F48E18000230001 |
| Creditore | "C-ENGINEERING S.R.L. (P.I. n. 02672340649) Contrada Accoli 13/C, 83031, ARIANO IRPINO (AV), (RTP C-ENGINEERING S.R.L.*, VITANTONIO POLITO, GEOLOGO NICOLA CARCHIA)" | | | | |
| Causale | Affidamento servizio di progettazione per adeguamento sismico scuola elementare Valenza | | | | |
| Modalità finan. | Finanziamenti bando MIUR D.D. 1333/2020 - Acc. n. 4148/2020 Pren. n. 4918/2020 | | | Finanz. da FPV | NO |
| Imp./Pren. n. | v. allegato | Importo | 57.883,29 | Frazionabile in 12 | NO |

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 2021 | 2021 | 57.883,29 |

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marcello Boccio;

Il RUP
(Ing. Marcello Boccio)

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)

