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Rif. Articolo NP 1

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 57,75

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 KIT CASSETTA DI IMBUCATA n 1,00        240,00 240,00
2.2
2.3 240,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 100% 32,00 32,00

SOMMANO TRASPORTI € 32,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 100% 30,00
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 30,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 359,75

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 359,75 53,96
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 413,71 41,37

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 95,33

B TOTALE (A+5.0) € 455,08

arrotondamento 0,92

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 456,00

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI 
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di cassetta di imbucata per salto con l’asta in acciaio zincato a 
sagomatura
secondo il nuovo regolamento I.A.A.F. e FIDAL

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 2

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,100 29,97 3,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,100 27,78 2,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 5,78

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Cordolo allumino e asccessori ml 1,00        15,00 15,00
2.2
2.3 15,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 0,67% 15,00 0,10

SOMMANO TRASPORTI € 0,10

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 0,30% 15,00 0,05
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,05

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 20,92

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 20,92 3,14
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 24,06 2,41

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 5,54

B TOTALE (A+5.0) € 26,46

arrotondamento 0,01

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 26,47

Prezzo al ml

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera Cordolo in alluminio anodizzato per piste di atletica leggera,
completi di basamenti di supporto pure in alluminio anodizzato, di speciali tasselli e 
coprigiunto Dimensioni 50x40 secondo i regolamenti I.A.A.F. e FIDAL

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 3

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,100 29,97 3,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,100 27,78 2,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 5,78

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Pavimento in gomma azzurra mq 1,00        36,00 36,00
2.2 Collante poliuretanico kg 1,00        5,00 5,00
2.3 41,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 1,60% 41,00 0,66

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI 
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di manto sportivo per atletica leggera conforme alla normativa 
FIDAL e omologato W.A.-IAAF realizzato mediante un primo strato di supporto in telo 
prefabbricato a spessore costante costituito da fibre e granuli di gomma SBR selezionati 
con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico 
monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato di gomma prefabbricata è 
progettato e realizzato in rotoli avente prestazionalità costanti e uniformi , con uno spessore
di 10mm. , peso
minimo >7,50 kg/mq, peso specifico > 750 kg/mc, allungamento a rottura =/>75% e carico 
di rottura =/>0,85 N/mmq. Il rotolo viene incollato al sottofondo bituminoso mediante 
adesivo poliuretanico bicomponente formulato in modo specifico con un consumo su 
asfalto denso a temperature moderate: 1,0 – 1,1 kg/m² circa.
Strato superficiale finale dello spessore nominale di 4mm. eseguito mediante stesura a 
spatola di primo strato di rasatura del tappetino prefabbricato in SBR eseguita con rasante 
poliuretanico bicomponente e successiva stesura di secondo strato con rivestimento 
continuo in poliuretano, resistente ai chiodi, applicato allo stato liquido , costituito da vari 
strati di poliuretano autolivellante per un consumo minimo di 2,00 kg/mq . Finitura 
superficiale eseguita con semina manuale di granuli di gomma EPDM colorata con 
diametro
controllato da 1,0 – 3,5 mm.
Il sistema manto dovrà assicura il rispetto delle seguenti minime caratteristiche:
Spessore minimo assoluto (mm): >13,0 Riduzione della forza (%): Alla temperatura di 
laboratorio: >40,0
Con temperature tra 0° e 50°C: 36 – 41
Deformazione verticale (mm): Alla temperatura di laboratorio: >2,00
Con temperature tra 0° e 50°C: 1,8 – 2,3
Resistenza alla trazione (MPa): >0,70
Allungamento (%): >60
Il manto dovrà possedere Certificazione W.A.-IAAF in vigore, attestazione di materiale non 
inquinante secondo norma DIN V 18035-6, certificazione GreenCirle, avere referenze di 
impianti omologati dove è stato installato questo manto nei 5 anni precedenti e dovrà 
essere realizzato in opera in maniera conforme alla campionatura consegnata in sede di 
gara.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'

PREZZI 
ELEMENTARI

IMPORTI



SOMMANO TRASPORTI € 0,66

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 47,43

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 47,43 7,11
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 54,55 5,45

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 12,57

B TOTALE (A+5.0) € 60,00

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 60,00

Prezzo al mq



Rif. Articolo NP 4

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 2,000 29,97 59,94
1.3 Costo orario operaio qualificato h 4,000 27,78 111,12
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 171,06

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Ostacolo siepi n 1,00        948,00 948,00
2.2 0,00
2.3 948,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 10,55% 948,00 100,01

SOMMANO TRASPORTI € 100,01

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 13,75% 948,00 130,35
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 130,35

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1 349,42

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 1 349,42 202,41
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 551,84 155,18

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 357,60

B TOTALE (A+5.0) € 1 707,02

arrotondamento -0,02

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1 707,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di barriera siepi regolabile, secondo il nuovo regolamento 
I.A.A.F. e FIDAL

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 5

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 50,000 29,97 1 498,50
1.3 Costo orario operaio qualificato h 100,000 27,78 2 778,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4 276,50

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Vernice kg 140,00    35,00 4 900,00
2.2
2.3 4 900,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 5,10% 4 900,00 249,90

SOMMANO TRASPORTI € 249,90

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 13,30% 4 900,00 651,70
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 651,70

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 10 078,10

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 10 078,10 1 511,72
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 11 589,82 1 158,98

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 2 670,70

B TOTALE (A+5.0) € 12 748,80

arrotondamento -1,80

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 12 747,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Segnatura delle 6 corsie della pista comprese le partenze e gli arrivi eseguita con 
speciale vernice di colore bianco e segnaletica in vari colori per settori staffette, ostacoli, 
ecc.; il tutto eseguito a perfetta regola d’arte secondo la normativa F.I.D.A.L. ed il nuovo 
Regolamento I.A.A.F.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 6

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 9,000 29,97 269,73
1.3 Costo orario operaio qualificato h 18,000 27,78 500,04
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 769,77

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Kit targhette n 1,00        660,00 660,00
2.2
2.3 660,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 9,10% 660,00 60,06

,

SOMMANO TRASPORTI € 60,06

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 7,60% 660,00 50,16
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 50,16

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1 539,99

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 1 539,99 231,00
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 770,99 177,10

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 408,10

B TOTALE (A+5.0) € 1 948,09

arrotondamento -0,09

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1 948,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di KIT di targhette segnaletiche in alluminio per l’omologazione 
della pista a 6 corsie secondo il nuovo Regolamento I.A.A.F e FIDAL

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 7

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 57,75

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Kit tavola di battuta e cieche n 1,00        240,00 240,00
2.2
2.3 240,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 13,35% 240,00 32,04

,

SOMMANO TRASPORTI € 32,04

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 12,50% 240,00 30,00
4.2 ,
4.3

SOMMANO NOLI € 30,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 359,79

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 359,79 53,97
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 413,76 41,38

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 95,34

B TOTALE (A+5.0) € 455,13

arrotondamento 0,87

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 456,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di KIT tavole di battuta regolamentari per il salto in lungo e 
triplo in lega leggera, compreso telaio metallico di supporto e finitura superficiale con 
materiale sintetico, secondo Norme FIDAL ed il Nuovo Regolamento I.A.A.F.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 8

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 57,75

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Kit completo con griglia in acciaio n 1,00        90,00 90,00
2.2
2.3 90,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 147,75

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 147,75 22,16
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 169,91 16,99

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 39,15

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

FORNITURA E POSA IN OPERA PER CANALETTA DA INCASSO PER DOCCE 
completa di griglia in acciaio INOX, delle dimensioni 20x6,5x100 cm comprensiva di 
valvola antiodore da installare sotto pavimento a incasso e griglia, bocchello di uscita e 
scarico orizzontale. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di 
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità 
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti 
alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere 
di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da 
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme 
UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto 
dei materiali stessi.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



B TOTALE (A+5.0) € 186,90

arrotondamento 0,92

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 187,82

Prezzo al ml



Rif. Articolo NP 9

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,150 27,78 4,17
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 4,17

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Kit completo con griglia in acciaio n
2.2
2.3 0,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 4,17

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 4,17 0,63
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 4,79 0,48

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,10

B TOTALE (A+5.0) € 5,27

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 5,27

Prezzo al mq

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Rimozione di pavimentazione sportiva sintetiche formata da teli in gomma prefabbricati di 
qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o bitumato e su 
preesistenti pavimenti da accatastare a parte mediante l'uso di mezzi meccanici e 
manualmente ove necessario, compreso eventuale avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate, ogni altro onere 
compreso. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a 
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) 
debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportato 
re è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Sono esclusi costi di 
analisi e di conferimento (vedi computo metrico CER 17 02 03)

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 10

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 27,78

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Resine kg 0,50        9,00 4,50
2.2 Vernici kg 0,50        9,00 4,50
2.3 Rete mq 1,00        4,30 4,30
2.3 Massetto mq 1,00        16,90           39,20

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 66,98

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 66,98 10,05
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 77,03 7,70

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 17,75

B TOTALE (A+5.0) € 84,73

arrotondamento -0,03

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 84,70

Prezzo al mq

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

RIPROFILATURA DEI GRADONI della tribuna attraverso la realizzazione di un massetto 
ad asiugamento rapido, l'apposizione di una rete metallica, l'applicazione di un 
impermeabilizzante a base di resine epossidiche e verniciatura con pittura 
anticarbonatazione.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 11

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 50,000 29,97 1 498,50
1.3 Costo orario operaio qualificato h 50,000 27,78 1 389,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 2 887,50

2.0 Materiali e opere compiute
2.1
2.2
2.3
2.3 , 0,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 687 0,40 274,80
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 274,80

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 3 162,30

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 3 162,30 474,35
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 3 636,65 363,66

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 838,01

B TOTALE (A+5.0) € 4 000,31

arrotondamento -0,31

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 4 000,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO di n 687 seggiolini in plastica fissati sui gradoni della 
tribuna, manualmente ove necessario, compreso eventuale avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, ogni altro onere compreso.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 12

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 57,75

2.0 Materiali e opere compiute

2.1
Sverniciattore, antitarlo, stucco, 
imptregnante, vernice, etc. kg 0,50        50,00 25,00

2.2
2.3
2.3 25,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 82,75

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 82,75 12,41
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 95,16 9,52

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

E' considerata la rimozione degli infissi dal telaio, facendo molta attenzione ad eventuali 
vetri e parti metalliche. Si poggia l’infisso su due cavalletti e si procede per step:
- Rimuovere interamente la vernice applicando uno sverniciatore;
- Levigare il legno;
- Rimuovere eventuali parti di legno marcito;
- Trattare le parti danneggiate con un conservante per il legno e applicare un antitarlo;
- Livellare fenditure e crepe con un buono stucco;
- Scartavetrare e applicare un impregnante che protegga l’infisso dagli agenti atmosferici;
- Spolverare e procedere con la prima mano di vernice, diluita con acqua ragia;
- Lasciare asciugare, carteggiare e procedere con la seconda mano di vernice, non 
diluita;
- Lasciare asciugare, reinserire eventuali vetri e ferramenta e rimontare.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 21,93

B TOTALE (A+5.0) € 104,68

arrotondamento 0,00

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 104,68

Prezzo a corpo



Rif. Articolo NP 13

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 16,000 29,97 479,52
1.3 Costo orario operaio qualificato h 16,000 27,78 444,48
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 924,00

2.0 Materiali e opere compiute
2.1
2.2
2.3
2.3 0,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 924,00

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 924,00 138,60
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 062,60 106,26

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 244,86

B TOTALE (A+5.0) € 1 168,86

arrotondamento -0,31

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 1 168,55

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI RECINZIONI IN FERRO. Smontaggio e 
rimontaggio di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono 
compresi: le eventuali opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle 
murature; lo spostamento fino alla distanza necessaria. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NP 14

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,000 27,78 0,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,100 24,90 2,49

SOMMANO MANO D'OPERA € 2,49

2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Gr iglia in metallo zincato n 1,00        5,00 5,00
2.2
2.3
2.3 5,00

3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n

SOMMANO TRASPORTI € 0,00

4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 7,49

5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 7,49 1,12
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 8,61 0,86

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1,98

B TOTALE (A+5.0) € 9,47

arrotondamento -0,47

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 9,00

Prezzo a corpo

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - 
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA 
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di GRIGLIA PEDONALE IN METALLO ZINCATO per la 
copertura del canale di scolo interno alla pista per la raccolta delle acque piovane 
Larghezza cm 13 Lunghezza cm 100

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
PREZZI 

ELEMENTARI
IMPORTI



Rif. Articolo NPT02

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

1.1 Costo orario operaio V livello h 0,940 23,57 22,16

1.2 Costo orario operaio IV livello h 0,940 22,02 20,70

1.3 Costo orario operaio III livello h 0,000 21,53 0,00

1.4 Costo orario operaio II livello h 0,000 21,11 0,00

1.5 Costo orario operaio I livello h 0,000 19,07 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 42,85

2.0 Materiali e opere compiute

2.1 Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00           145,00              145,00

2.2

2.3

2.4

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 145,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 145,00 4,35

SOMMANO TRASPORTI € 4,35

4.0 Noli

4.1

4.2

4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 192,20

5.0 Spese generali - utili

5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 192,20 26,91

5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 219,11 21,91

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 48,82

B TOTALE (A+5.0) € 241,02

arrotondamento -0,02

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 241,00

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI 

PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

FORNITURA E POSA Di controller smart per gestione parabole oscuranti collettori solari sottovuoto in grado di 

gestire fino a n.4 collettori contemporaneamente. Sono compresi i collegamenti elettrici tra collettore e moduli 

ed esclusi quelli tra centralina elettronica solare e controller. 

ELENCO PREZZI UNITARI

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'



Rif. Articolo NPT01

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

1.1 Costo orario operaio V livello h 1,885 23,57 44,43

1.2 Costo orario operaio IV livello h 1,885 22,02 41,51

1.3 Costo orario operaio III livello h 0,000 21,53 0,00

1.4 Costo orario operaio II livello h 0,000 21,11 0,00

1.5 Costo orario operaio I livello h 0,000 19,07 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 85,94

2.0 Materiali e opere compiute

2.1 Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00           1 300,00           1 300,00

2.2 Staffaggi ed ancoraggi ac 1,00           75,00 75,00

2.3 Tubazioni e materiale di consumo ac 1,00           120,00 120,00

2.4

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 1 495,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 1 495,00 44,85

SOMMANO TRASPORTI € 44,85

4.0 Noli

4.1

4.2

4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1 625,79

5.0 Spese generali - utili

5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 1 625,79 227,61

5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 853,40 185,34

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 412,95

B TOTALE (A+5.0) € 2 038,74

arrotondamento 0,26

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 2 039,00

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI 

PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

FORNITURA E POSA COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA SOTTOVUOTO certificato in base alle 

norme europee EN 12975 e EN 12976, realizzato con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame 

all'interno di un tubo in vetro sottovuoto) e costituito da una serie di scambiatori assemblati e collegati 

idraulicamente, il tutto inserito in un telaio con profilati di alluminio idoneo ad essere installato direttamente 

all'esterno. Controllo della sovratemperatura mediante innovativo sistema di oscuramento a lamine rotanti anti 

UV, controllate da una centralina con microprocessore. Potenza nominale pari a 1378 Wp; Dimensioni 

1314x2002x119 mm; superficie netta di captazione 1,145 mq. Il prezzo comprende il collegamento dei colletori 

con tubazioni in rame di adeguato diametro fino ad una distanza massima di 20m. Il prezzo e' comprensivo 

delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.

ELENCO PREZZI UNITARI

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'



Rif. Articolo NPE14

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

1.1 Costo orario operaio V livello h 4,137 23,57 97,50

1.2 Costo orario operaio IV livello h 0,000 22,02 0,00

1.3 Costo orario operaio III livello h 0,000 21,53 0,00

1.4 Costo orario operaio II livello h 0,000 21,11 0,00

1.5 Costo orario operaio I livello h 0,000 19,07 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 97,50

2.0 Materiali e opere compiute

2.1 Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00           157,00              157,00

2.2

2.3

2.4

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 157,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 157,00 4,71

SOMMANO TRASPORTI € 4,71

4.0 Noli

4.1

4.2

4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 259,21

5.0 Spese generali - utili

5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 259,21 36,29

5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 295,50 29,55

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 65,84

B TOTALE (A+5.0) € 325,05

arrotondamento -0,05

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE € 325,00

CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI 

PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

DATA:  MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di ACCESS POINT Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO, dual band e la tecnologia 3x3 MIMO 

in 5 e 2,4 GHz  per reti wireless sia all’interno che all’esterno degli edifici,  montaggio a parete a quota circa 6 

m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ELENCO PREZZI UNITARI

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI

PN E L E M E N T I U.M. QUANTITA'
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