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CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -

TERNI

PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZAE LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di cassetta di imbucata per salto con I'asta in acciaio zincato a
sagomatura

ELENCO PREZZI UNITARI

secondo il nuovo regolamento [.A.A.F. e FIDAL Rif. Articolo | NP 1
PREZZI| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 57,75
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 KIT CASSETTA DI IMBUCATA n 1,00 240,00 240,00
2.2
2.3 240,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 100% 32,00 32,00
SOMMANO TRASPORTI[ € 32,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 100% 30,00
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 30,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 359,75
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 359,75 53,96
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 413,71 41,37
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 95,33
B TOTALE (A+5.0)| € 455,08
arrotondamento 0,92
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 456,00




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera Cordolo in alluminio anodizzato per piste di atletica leggera,
completi di basamenti di supporto pure in alluminio anodizzato, di speciali tasselli e

ELENCO PREZZI UNITARI

coprigiunto Dimensioni 50x40 secondo i regolamenti .A.A.F. e FIDAL Rif. Articolo | NP 2
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,100 29,97 3,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,100 27,78 2,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 5,78
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 [Cordolo allumino e asccessori ml 1,00 15,00 15,00 I
2.2 |
2.3 15,00 |
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 0,67% 15,00 0,10
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,10
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 0,30% 15,00 0,05
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 0,05
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 20,92|
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 20,92 3,14
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 24,06 2,41
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 5,54
B TOTALE (A+5.0)] € 26,46
arrotondamento 0,01
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 26,47|

Prezzo al ml




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di manto sportivo per atletica leggera conforme alla normativa

FIDAL e omologato W.A.-IAAF realizzato mediante un primo strato di supporto in telo ELENCO PREZZI UNITARI
prefabbricato a spessore costante costituito da fibre e granuli di gomma SBR selezionati  |Rif. Articolo | NP 3
con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico
monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato di gomma prefabbricata &
progettato e realizzato in rotoli avente prestazionalita costanti e uniformi , con uno spessore
di 10mm. , peso
minimo >7,50 kg/mq, peso specifico > 750 kg/mc, allungamento a rottura =/>75% e carico
di rottura =/>0,85 N/mmagq. Il rotolo viene incollato al sottofondo bituminoso mediante
adesivo poliuretanico bicomponente formulato in modo specifico con un consumo su
asfalto denso a temperature moderate: 1,0 — 1,1 kg/m? circa.
Strato superficiale finale dello spessore nominale di 4mm. eseguito mediante stesura a
spatola di primo strato di rasatura del tappetino prefabbricato in SBR eseguita con rasante
poliuretanico bicomponente e successiva stesura di secondo strato con rivestimento
continuo in poliuretano, resistente ai chiodi, applicato allo stato liquido , costituito da vari
strati di poliuretano autolivellante per un consumo minimo di 2,00 kg/mgq . Finitura
superficiale eseguita con semina manuale di granuli di gomma EPDM colorata con
diametro
controllato da 1,0 — 3,5 mm.
Il sistema manto dovra assicura il rispetto delle seguenti minime caratteristiche:
Spessore minimo assoluto (mm): >13,0 Riduzione della forza (%): Alla temperatura di
laboratorio: >40,0
Con temperature tra 0° e 50°C: 36 — 41
Deformazione verticale (mm): Alla temperatura di laboratorio: >2,00
Con temperature tra 0° e 50°C: 1,8 — 2,3
Resistenza alla trazione (MPa): >0,70
Allungamento (%): >60
Il manto dovra possedere Certificazione W.A.-IAAF in vigore, attestazione di materiale non
inquinante secondo norma DIN V 18035-6, certificazione GreenCirle, avere referenze di
impianti omologati dove & stato installato questo manto nei 5 anni precedenti e dovra
essere realizzato in opera in maniera conforme alla campionatura consegnata in sede di
gara.
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA'| ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,100 29,97 3,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,100 27,78 2,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA € 5,78
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Pavimento in gomma azzurra mq 1,00 36,00 36,00
2.2 Collante poliuretanico kg 1,00 5,00 5,00
2.3 41,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 1,60% 41,00 0,66




SOMMANO TRASPORTI 0,66
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario
4.2
4.3
SOMMANO NOLI 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) | 47,43
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 47,43 7,11
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 54,55 5,45
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| | 12,57
( B TOTALE (A+5.0) 60,00||
arrotondamento 0,00
( PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE 60,00

Prezzo al mq




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di barriera siepi regolabile, secondo il nuovo regolamento

ELENCO PREZZI UNITARI

I.AAAF. e FIDAL
Rif. Articolo | NP 4
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 2,000 29,97 59,94
1.3 Costo orario operaio qualificato h 4,000 27,78 111,12
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 171,06
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 [Ostacolo siepi n 1,00 948,00 948,00 I
2.2 0,00 ||
2.3 948,00||
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 10,55% 948,00 100,01
SOMMANO TRASPORTI[ € 100,01
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 13,75% 948,00 130,35
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 130,35
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1 349,42
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 1 349,42 202,41
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 551,84 155,18
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 357,60
B TOTALE (A+5.0)| € 1 707,02
arrotondamento -0,02
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 1707,00
Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Segnatura delle 6 corsie della pista comprese le partenze e gli arrivi eseguita con
speciale vernice di colore bianco e segnaletica in vari colori per settori staffette, ostacoli,

ELENCO PREZZI UNITARI

ecc.; il tutto eseguito a perfetta regola d’arte secondo la normativa F.I.D.A.L. ed il nuovo [Rif. Articolo | NP 5
Regolamento |.A.A.F.
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 50,000 29,97 1 498,50
1.3 Costo orario operaio qualificato h 100,000 27,78 2778,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 4 276,50
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 Vernice kg 140,00 35,00 4 900,00 I
2.2
2.3 ' 4 900,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 5,10% 4 900,00 249,90
SOMMANO TRASPORTI[ € 249,90
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 13,30% 4 900,00 651,70
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 651,70
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 10 078,10||
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 10 078,10 151172
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 11 589,82 1 158,98
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | 2 670,70
B TOTALE (A+5.0)] € 12 748,80||
arrotondamento -1,80)
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 12 747,00

Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di KIT di targhette segnaletiche in alluminio per 'omologazione
della pista a 6 corsie secondo il nuovo Regolamento |.A.A.F e FIDAL

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo | NP 6
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 9,000 29,97 269,73
1.3 Costo orario operaio qualificato h 18,000 27,78 500,04
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 769,77
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 Kit targhette n 1,00 660,00 660,00 I
2.2 ||
2.3 660,00]|
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 9,10% 660,00 60,06
SOMMANO TRASPORTI[ € 60,06
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 7,60% 660,00 50,16
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 50,16
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 1 539,99
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 1 539,99 231,00
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1770,99 177,10
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | | 408,10
B TOTALE (A+5.0)] € 1 948,09)|
arrotondamento -0,09
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 1 948,00]||

Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di KIT tavole di battuta regolamentari per il salto in lungo e
triplo in lega leggera, compreso telaio metallico di supporto e finitura superficiale con

ELENCO PREZZI UNITARI

materiale sintetico, secondo Norme FIDAL ed il Nuovo Regolamento |.A.A.F. Rif. Articolo | NP 7
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 57,75
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 [Kit tavola di battuta e cieche n 1,00 240,00 240,00 I
2.2
2.3 '—|24o,oo|
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n 13,35% 240,00 32,04
SOMMANO TRASPORTI[ € 32,04
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 12,50% 240,00 30,00
4.2 :
4.3
SOMMANO NoLI| € 30,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 359,79
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 359,79 53,97
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 413,76 41,38
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | | 95,34
B TOTALE (A+5.0)| € 455,13
arrotondamento 0,87
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 456,00
Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA DATA: MARZO 2023
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO )
FORNITURA E POSA IN OPERA PER CANALETTA DA INCASSO PER DOCCE
ELENCO PREZZI UNITARI
completa di griglia in acciaio INOX, delle dimensioni 20x6,5x100 cm comprensiva di CcO U
valvola antiodore da installare sotto pavimento a incasso e griglia, bocchello di uscita e  [Rif. Articolo | NP 8
scarico orizzontale. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di
scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti
alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere
di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto
dei materiali stessi.
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio 1V livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 2490 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 57,75
2.0 |[Materiali e opere compiute I
2.1 [Kit completo con griglia in acciaio n 1,00 90,00 90,00 [
2.2 I
2.3 90,00]|
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3
SOMMANO NOLI[ € 0,00
I A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 147,75||
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 147,75 22,16
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 169,91 16,99
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | | | 39,15




TOTALE (A+5.0)

186,90

arrotondamento

0,92

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE

187,82

Prezzo al ml




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Rimozione di pavimentazione sportiva sintetiche formata da teli in gomma prefabbricati di
qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o bitumato e su
preesistenti pavimenti da accatastare a parte mediante I'uso di mezzi meccanici e
manualmente ove necessario, compreso eventuale avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate, ogni altro onere
compreso. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua

parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportato
re € pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Sono esclusi costi di

ELENCO PREZZ| UNITARI

Rif. Articolo | NP 9

lanalisi e dj conferimento (vedi computo metrico CER 17 02 03)
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio 1V livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,150 27,78 4,17
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 4,17
2.0 [Materiali e opere compiute I
2.1 |Kit completo con griglia in acciaio n [
2.2 I
2.3 0,00(|
3.0 Trasporti (
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n I
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00||
4.0 [Noli |
4.1 Nolo di quanto necessario n I
SOMMANO NoLI| € 0,00||
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)) € 4,17
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 417 0,63
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 4,79 0,48
SOMMANO SPESE GENERALE -UTILI| € | | | 1,10
B TOTALE (A+5.0)] € 5,27|
arrotondamento 0,00
PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 5,27

Prezzo al mq




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA DATA: MARZO 2023
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO )
RIPRQFILATURA QEI G,RADO.N.l della'tribuna attraver§o Ia'reali;zaz_ione Qi un massetto ELENCO PREZZI UNITARI
ad asiugamento rapido, I'apposizione di una rete metallica, I'applicazione di un
impermeabilizzante a base di resine epossidiche e verniciatura con pittura Rif. Articolo | NP 10
anticarbonatazione.
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio 1V livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 27,78
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Resine kg 0,50 9,00 4,50
2.2 Vernici kg 0,50 9,00 4,50
2.3 Rete mq 1,00 4,30 4,30
2.3 Massetto mq 1,00 16,90 39,20
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3
SOMMANO NOLI[ € 0,00
I A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)] € | 66,98|
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 66,98 10,05
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 77,03 7,70
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | 17,75
| B TOTALE (A+5.0) € 84,73
arrotondamento -0,03
I PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 84,70
|| Prezzo al mq




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI DITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA DATA: MARZO 2023
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO )
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO C?i n 687 seggiolini in plasticg fjssati sui gradoni dglla ELENCO PREZZI UNITARI
tribuna, manualmente ove necessario, compreso eventuale avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, ogni altro onere compreso. Rif. Articolo | NP 11
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 50,000 29,97 1 498,50
1.3 Costo orario operaio qualificato h 50,000 27,78 1 389,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 2 887,50
2.0 Materiali e opere compiute
2.1
2.2
2.3
2.3 , 0,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n 687 0,40 274,80
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 274,80
I A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)) € | 3 162,30||
5.0 Spese generali - utili
51 Spese generali (% di A) 15,00% 3 162,30 474,35
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 3 636,65 363,66
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | | 838,01
| B TOTALE (A+5.0)] € | 4 000,31
arrotondamento -0,31
I PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 4 000,00
I Prezzo a corpo |




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

E' considerata la rimozione degli infissi dal telaio, facendo molta attenzione ad eventuali
vetri e parti metalliche. Si poggia I'infisso su due cavalletti e si procede per step:

ELENCO PREZZI UNITARI

- Rimuovere interamente la vernice applicando uno sverniciatore; Rif. Articolo | NP 12
- Levigare il legno;
- Rimuovere eventuali parti di legno marcito;
- Trattare le parti danneggiate con un conservante per il legno e applicare un antitarlo;
- Livellare fenditure e crepe con un buono stucco;
- Scartavetrare e applicare un impregnante che protegga l'infisso dagli agenti atmosferici;
- Spolverare e procedere con la prima mano di vernice, diluita con acqua ragia;
- Lasciare asciugare, carteggiare e procedere con la seconda mano di vernice, non
diluita;
- Lasciare asciugare, reinserire eventuali vetri e ferramenta e rimontare.
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio 1V livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 1,000 29,97 29,97
1.3 Costo orario operaio qualificato h 1,000 27,78 27,78
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 57,75
2.0 Materiali e opere compiute
Sverniciattore, antitarlo, stucco,
2.1 imptregnante, vernice, etc. kg 0,50 50,00 25,00
2.2
2.3
2.3 25,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 0,00
A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)) € 82,75
5.0  Spese generali - utili I
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 82,75 12,41 I
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 95,16 9,52 I




|| SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € 21,93
|| TOTALE (A+5.0] € 104,68||

arrotondamento 0,00||
I PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 104,68

Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI DITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA DATA: MARZO 2023
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO )
S_MONTAQGIQ E_RI!\/IQNTAGGIO DI' RIECINZIONI lN. FERRO: Smontaggio e ELENCO PREZZI UNITARI
rimontaggio di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le eventuali opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle Rif. Articolo | NP 13
murature; lo spostamento fino alla distanza necessaria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
PREZZ| IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio IV livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 16,000 29,97 479,52
1.3 Costo orario operaio qualificato h 16,000 27,78 444 .48
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,000 24,90 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € 924,00
2.0 Materiali e opere compiute
2.1
2.2
2.3
2.3 0,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3
SOMMANO NoLI| € 0,00
I A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)) € | 924,00||
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 924,00 138,60
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 062,60 106,26
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | | | 244,86
| B TOTALE (A+5.0)] € | | 1 168,86
arrotondamento -0,31
I PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 1 168,55




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 -
TERNI PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA DATA: MARZO 2023
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO )
Fornitura e posa in opgra di QRIGLIA PEDQNALE IN METALLO ZINCATO' per la ELENCO PREZZI UNITARI
copertura del canale di scolo interno alla pista per la raccolta delle acque piovane
Larghezza cm 13 Lunghezza cm 100 Rif. Articolo | NP 14
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' | ELEMENTARI| PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio 1V livello h 0,000 31,65 0,00
1.2 Costo orario operaio specializzato h 0,000 29,97 0,00
1.3 Costo orario operaio qualificato h 0,000 27,78 0,00
1.4 Costo orario manovale (operaio comune) h 0,100 24,90 2,49
SOMMANO MANO D'OPERA| € 2,49
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 Gr iglia in metallo zincato n 1,00 5,00 5,00
2.2
2.3
2.3 5,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) n
SOMMANO TRASPORTI[ € 0,00
4.0 Noli
4.1 Nolo di quanto necessario n
4.2
4.3
SOMMANO NOLI[ € 0,00
I A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € | 7,49||
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 15,00% 7,49 1,12
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 8,61 0,86
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI[ € | 1,98
| B TOTALE (A+5.0) € 9,47
arrotondamento -0,47
I PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € 9,00
I Prezzo a corpo




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

FORNITURA E POSA Di controller smart per gestione parabole oscuranti collettori solari sottovuoto in grado di
gestire fino a n.4 collettori contemporaneamente. Sono compresi i collegamenti elettrici tra collettore e moduli

ELENCO PREZZI UNITARI

ed esclusi quelli tra centralina elettronica solare e controller. Rif. Articolo NPT02
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio V livello h 0,940 23,57 22,16
1.2 Costo orario operaio IV livello h 0,940 22,02 20,70
1.3 Costo orario operaio lll livello h 0,000 21,53 0,00
1.4 Costo orario operaio Il livello h 0,000 21,11 0,00
1.5 Costo orario operaio | livello h 0,000 19,07 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | 42,85
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 |Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00 145,00 145,00
2.2
2.3
2.4
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE| € | 145,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 145,00 4,35
SOMMANO TRASPORTI| € | 4,35
4.0 Noli
41
4.2
4.3
sommano NoLl| € 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0)] € 192,20]
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 192,20 26,91
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 219,11 21,91
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI] € [ 48,82
[ B TOTALE (A+5.0)) € [ 241,02
arrotondamento -0,02
(i PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | 241,00




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO
DATA: MARZO 2023
FORNITURA E POSA COLLETTORE SOLARE AD ACQUA CALDA SOTTOVUOTO certificato in base alle
norme europee EN 12975 e EN 12976, realizzato con tecnologia Heat Pipe (scambiatore di calore in rame ELENCO PREZZI UNITARI
all'interno di un tubo in vetro sottovuoto) e costituito da una serie di scambiatori assembilati e collegati Rif. Articolo NPTO1
idraulicamente, il tutto inserito in un telaio con profilati di alluminio idoneo ad essere installato direttamente
all'esterno. Controllo della sovratemperatura mediante innovativo sistema di oscuramento a lamine rotanti anti
UV, controllate da una centralina con microprocessore. Potenza nominale pari a 1378 Wp; Dimensioni
1314x2002x119 mm; superficie netta di captazione 1,145 mq. Il prezzo comprende il collegamento dei colletori
con tubazioni in rame di adeguato diametro fino ad una distanza massima di 20m. |l prezzo e' comprensivo
delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione.
PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA ELEMENTARI PARZIALI [ sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio V livello h 1,885 23,57 44,43
1.2 Costo orario operaio IV livello h 1,885 22,02 41,51
1.3 Costo orario operaio lll livello h 0,000 21,53 0,00
1.4 Costo orario operaio Il livello h 0,000 21,11 0,00
1.5 Costo orario operaio | livello h 0,000 19,07 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | [ [ 85,94
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 |Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00 1 300,00 1.300,00
2.2 Staffaggi ed ancoraggi ac 1,00 75,00 75,00
2.3 Tubazioni e materiale di consumo ac 1,00 120,00 120,00
2.4
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | | | 1.495,00
3.0 Trasporti
3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 1 495,00 44 85
SOMMANO TRASPORTI| € | [ [ 44,85
4.0 Noli
41
4.2
4.3
sommaNoNoLl] € | 0,00
[ A TOTALE (1.0+2.0+.3.0:4.0)] € | 1 625,79|
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 1 625,79 227,61
5.2 Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 1 853,40 185,34
SOMMANO SPESE GENERALE - UTIL] € | [ [ 412,95
[ B TOTALE (A+5.0)) € [ [ 2 038,74
arrotondamento 0,26
(i PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 2 039,00




CAMPO SCUOLA E. CASAGRANDE IN LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 - TERNI
PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZAE LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DATA: MARZO 2023

Fornitura e posa in opera di ACCESS POINT Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO, dual band e la tecnologia 3x3 MIMO
in5 e 2,4 GHz per reti wireless sia all'interno che all'esterno degli edifici, montaggio a parete a quota circa 6
m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo NPE14

PREZZI IMPORTI
PN ELEMENTI U.M. | QUANTITA' ELEMENTARI PARZIALI | sub TOTALI
1.0 Mano d'opera
1.1 Costo orario operaio V livello h 4,137 23,57 97,50
1.2 Costo orario operaio IV livello h 0,000 22,02 0,00
1.3  Costo orario operaio Il livello h 0,000 21,53 0,00
1.4  Costo orario operaio Il livello h 0,000 21,11 0,00
1.5 Costo orario operaio | livello h 0,000 19,07 0,00
SOMMANO MANO D'OPERA| € | [ | 97,50
2.0 Materiali e opere compiute
2.1 [Prezzo di acquisto su piazza ac 1,00 157,00 157,00
2.2
2.3
2.4
SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE] € | [ | 157,00
3.0 Trasporti
3.1  Franco cantiere (incidenza su 2.0) 3% 157,00 4,71
SOMMANO TRASPORTI| € | [ | 4,71
4.0 Noli
4.1
4.2
4.3
sommaNo NoLl| € | 0,00
[ A TOTALE (1.0+.2.0+3.0¢.4.0)] € | 259,21]|
5.0 Spese generali - utili
5.1 Spese generali (% di A) 14,00% 259,21 36,29
5.2  Utile impresa (% di A+5.1) 10,00% 295,50 29,55
SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI| € | [ | 65,84
[ B TOTALE (A+5.0)] € | [ 325,05
arrotondamento -0,05
|| PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE| € | | 325,00
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