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Contratto di appalto dei Lavori di Riqualificazione Campo Scuola “F. Casagrande”  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 Componente 2 

Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA  

Finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU” 

Codice Identificativo di Gara ….. (CIG) 

Codice Unico di Progetto F44H16000340007 (CUP) 

 

 

L’anno duemila ….., il giorno ….. del mese di ….., presso (indicare la sede della stipula in Via 

……n…,.) sono personalmente presenti  e costituiti i signori 

•  Arch. Piero Giorgini , nato a Terni il 23/02/1962, in qualità d i Dirigente della Direzione LL.PP. 

e Manutenzioni, di seguito denominato “Comune o Ente” 

E 

• ……,    nato a …… (….) il ….. (C.F………), residente in Via ….. (oppure domiciliato per la 

carica presso …..), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’operatore economico ……, 

in qualità di  ………. (rappresentante legale), con sede a ….. (….) in via ……, n….., C.F…….-

P.IVA ……. OPPURE interviene in questo contratto in qualità di ….. della …. Con sede legale in 

…. Mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese  con la ….. (mandante), avente sede 

legale in ….. iscritta alla Camera di Commercio di …. Al numero ….. come da mandato speciale 

con rappresentanza conferito mediante atto n…… del rep…. Racc…. Notaio …..e, quindi in nome 

e per conto della mandataria e mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese ….., OPPURE 

che interviene in questo contratto in qualità di ….. della …., con sede in …., iscritta nel Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio di …. Al numero …. Capogruppo del Consorzio 

con la ….. (consorziata-mandante), avente sede in ……, iscritta nel Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio di … al numero …., come da mandato speciale con rappresentanza 

conferito mediante atto n…. del …. Rep… racc…. Notaio….di … e, quindi, in nome e per conto 

della capogruppo e della consorziata – mandante del Consorzio (C.F.   della Capogruppo; C.F…… 

della consorziata-mandante…..) di seguito, per semplicità denominato Operatore economico o 

Operatore) 

 

Premesso 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n….. del …. (indicare riferimenti di area e/o settore 

e/o ufficio), efficace, è stato approvato il progetto …(esecutivo dei lavori di ….indicare la 

tipologia), per complessivi € ….. (in cifre e in lettere) di cui € …. a base di gara, ed € …… per 

Costi di sicurezza, inserito nel Piano Triennale dei lavori Pubblici e relativi aggiornamenti annuali, 

ai sensi degli articoli 21 e 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 (di seguito anche solo Codice), approvato 

con ……(deliberazione di Giunta Comunale n….. del …. e del Consiglio Comunale n…. del ….), 

atti esecutivi e termine di legge; 
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- che con successiva determinazione n…. del …., efficace, è stato indetto appalto pubblico secondo 

i criteri ….. (indicare tipologia ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016); 

- che l’appalto viene aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016, con determina del …. 

(indicare il soggetto) n. …. del …., efficace, all’Operatore economico …. (indicare anagrafica) 

per l’importo complessivo di € …. (in cifre e in lettere) + IVA (OPPURE, per l’importo di € … al 

netto del ribasso d’asta del …. Per cento, oltre Costi per la sicurezza di € …., per un totale di € 

…oltre IVA); 

- che il Responsabile Unico del Procedimento (con il nuovo codice: Responsabile Unico di 

Progetto) ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di 

progetto, nonché la loro conformità alla normativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi 

dell’art. 26, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, come risulta dal verbale prot. n…. del ….; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito, per semplicità, denominato RUP, ha dato 

corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell’art 76 del Codice (D.Lgs n. 

50/2016) ed ha provveduto a verificare che non risultino sussistere gli impedimenti all’assunzione 

del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, 

persistendo le condizioni per dare corso alla sottoscrizione del contratto (OPPURE: l’Operatore 

economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e speciali previsti dalla procedura di gara; OPPURE, con determinazione dirigenziale a contrarre 

in data …., n. …., è stata indetta una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice dei Contratti Pubblici; con 

determinazione dirigenziale in data …. n. …., efficace in quanto già concluse con esito positivo le 

verifiche di legge, a norma dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, è stato approvato il verbale 

di gara relativo alle sedute del …., sono stati aggiudicati i lavori oggetto del presente atto all’Ente, 

che si offe di eseguire le opere per un importo pari ad € …….  corrispondente al ribasso del ….% 

sull’importo a corpo posto a base di gara, oltre agli Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad €…., quindi, per un importo complessivo di € …. oltre all’Iva come per legge;  

- che in data ….è stata inviata l’ultima comunicazione sul provvedimento di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. a), e per gli effetti dell’art. 32, comma 9, (stand still period) del D.Lgs. 

n. 50/2016; che non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto 

inferiore a 150.000,00 €, come stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

- che l’Operatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa 

la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n….in data ….;  

- che in data …. è stata presentata comunicazione per pec all’Ente della disponibilità dell’area e 

contestuale autorizzazione all’istallazione del cantiere, come risulta da apposita nota prot. n. …. 

del ….; l’opera è finanziata con fondi propri di bilancio OPPURE: FINANZIATA CON …….). 

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e 

comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate,  
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Oggetto e prezzo del contratto 

Arch. Piero Giogini, nella sua qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. e Manutenzioni del 

Comune di Terni, in nome e per conto del quale agisce, concede ed affida all’Operatore Economico 

…., che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta 

esecuzione, l’appalto di lavori di …. (indicare i lavori), nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione (OPPURE, sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, 

condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente 

contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal 

computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati) al prezzo 

complessivo di € …. (in cifre e lettere) al netto d’IVA così suddiviso: 

€ …. (in cifre e lettere) per lavori a netto di ribasso del ….. % (in cifre e lettere); 

€ …. (in cifre e lettere) per Costi di sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente …. (“appalto a corpo” qualora il corrispettivo contrattuale si 

riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; “appalto a 

misura” qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle 

singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotto in contratto). 

L’operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l’Ente. 

 

Articolo 2 – Anticipazione del prezzo e termini di pagamento 

L’anticipazione è pari ad € ….riferita al valore del contratto, pari al 20% dell’importo da 

corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori (N.B.: l’anticipazione può essere 

incrementata sino al 30% ex art 207 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 

77/2020). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L’importo della garanzia depositata per l’anticipazione verrà gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione stessa da parte 

dell’Ente. L’Operatore economico decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

L’importo oggetto del contratto pari ad € …… (in cifre e a lettere), oltre all’IVA al …..%, viene così 

liquidato ….(indicare le modalità), a cura del Tesoriere Comunale mediante accredito sul c.c. 

bancario dedicato n….   acceso presso (Istituto bancario) intestato all’Operatore economico a ciò 
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venendo espressamente autorizzata l’Ente che resta, pertanto, espressamente esonerata da ogni 

responsabilità. 

L’Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, 

della Legge 136/2010 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento 

dovranno riportare, necessariamente, il CIG ….. e il CUP F44H16000340007. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 

La risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiarerà al contraente che intende 

avvalersi della clausola risolutiva. 

L’Operatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia sull’eventuale 

inadempimento della propria controparte (SE VI è SUBAPPALTO subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale di competenza del 

Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente 

fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1660 c.c., e il 

RUP prima dell’autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la 

documentazione di rito, entro e non oltre …..giorni dalla presentazione della relazione finale dei 

lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolo 

Speciale d’Appalto, precisando che l’operatore economico dovrà, ai fini del pagamento della rata di 

saldo,    presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere definitivo del medesimo. 

Il pagamento in favore dell’Operatore economico è subordinato alla presentazione di fattura 

elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ai sensi 

dell’art. 1, commi209 e ss della L. 24 dicembre 2007, n. 244, da recapitarsi all’Unità organizzativa 

…., avente il seguente Codice Univoco Ufficio….. 

 

Articolo 3 – Ritardo nei pagamenti 

Si dà atto che in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

ai SAL e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono 

comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto, spettano all’esecutore dei lavori 

gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura …. (accertata annualmente con Decreto 

Ministeriale), ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l’ammontare dei SAL, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 

spesa, raggiunga …. dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del c.c. Il 

pagamento in favore dell’Operatore economico è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, 

con le modalità già indicate all’art. 2, ultimo capoverso, del presente contratto.  
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Articolo 4 – Cessione dei crediti 

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere 

effettuata dall’Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di 

crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e deve essere notificata all’Ente mediante ………. (indicare le modalità). 

In ogni caso, l’Ente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 

al contratto di appalto. 

(Oppure, per la cessione del credito le Parti rinviano espressamente alle disposizioni dell’art. 106, 

comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici). 

 

Articolo 5 – Obblighi dell’Operatore economico 

L’Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed 

inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando 

di gara, negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di 

sicurezza e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall’Operatore 

economico, a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata. 

L’Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al RUP e al 

Direttore dei Lavori, il nominativo del Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del 

Piano di sicurezza, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, 

oltre al Responsabile del cantiere, con l’avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo delle 

indicate comunicazioni, il RUP non potrà procedere ad autorizzare la consegna dei lavori ( cfr Cass. 

Civ. Sez. I, 4 settembre 2017, n. 20723; TAR Emilia-Romagna Sez. II, 7 marzo 2017, n. 209). In caso 

di mancata comunicazione il RUP provvederà formalmente, con apposito atto, a diffidare l’Operatore 

ad adempiere entro un termine di …… trascorso il quale provvederà a comunicare l’avvio del 

procedimento di risoluzione contrattuale. 

L’Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in 

relazione all’opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e di 

conclusione, il nominativo del progettista ….., del Direttore dei Lavori ….., del Responsabile di 

cantiere …., del RUP ……. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente 

sostituite nei cartelli. 

L’Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere. 

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale 

dell’Operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Operatore economico è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impegno dei materiali. 
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Ogni variazione delle persone presenti in cantiere deve essere tempestivamente comunicata al RUP 

o al Direttore dei lavori. 

L’Operatore economico (in presenza di un numero pari o superiore a 15 dipendenti) dichiara di 

obbligarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto: 

- la relazione di cui al comma 2, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni 

in Legge n. 108/2021 (di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni ed in relazione allo stato di assicurazioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta); 

- la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999 (attestazione del rappresentante legale di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e una relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge; 

- eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta, ai sensi del comma 3 bis, dell’art 47 del citato D.L. n. 77/2021. 

 

L’Operatore economico dichiara, altresì, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68 e (in presenza di finanziamenti PNRR e PNC – Piano Nazionale degli investimenti Complementari, 

ai sensi del primo comma dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 

108/2021), dell’obbligo di assumere una quota pari al 30% -tra giovani e donne- delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contrato o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali. 

Rimane fermo l’obbligo per  ………  con riferimento ad ogni fattura inviata al Comune di indicare 

Cup e Cig del presente lavoro, correttamente inserendoli nell’apposita anagrafica a ciò deputata, in 

caso contrario la fattura non potrà essere accettata se non con le corrette indicazioni. Parimenti sulle 

fatture nonché su ogni comunicazione intercorrente tra le parti deve essere indicato che il Progetto 

oggetto del presente contratto, è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione di 

finanziamento che reciti la seguente dicitura: “Missione 5 Componente 2 

Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Finanziato dall’Unione Europea 

“NextGenerationEU” dando risalto all’emblema dell’Unione Europea. 

Al fine di dare puntuale applicazione al principio Do Not Significant Harm (DNSH), l’Operatore 

economico si obbliga al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell’elaborato DNSH: 

Previsioni e obblighi, che qui si intende integralmente richiamato. 

Ai fini dell’assolvimento del principio del DNSH, tra gli altri, l’Operatore è tenuto ad assicurare che 

gli interventi non comprendano l’utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal 

fascicolo interistituzionale n. 10160 del 08.07.2021 del Consiglio dell’unione Europea. 

Si specifica che il mancato rispetto delle condizioni per l’adesione al principio del DNSH, oltre 

all’applicazioni delle penali, può costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
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L’Operatore si impegna, altresì, nell’esecuzione del contratto, ad osservare, e a fare osservare, il 

Protocollo di Legalità sottoscritto con il Comune, che qui si intende integralmente riportato ed 

accettato. 

Articolo 6 – Termini contrattuali e consegna lavori 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene stabilito in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da 

forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte 

all’Operatore economico. 

Qualora l’Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il 

Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque 

quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal 

Direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il presente 

contratto e provvedere ad incamerare la cauzione. 

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna dei lavori nel quale 

l’Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l’accesso ai 

lavori, con l’intesa che qualunque, di qualsiasi natura, danneggiamento alle infrastrutture esistenti, 

strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese (cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2017, n. 

20723). L’Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di 

permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle 

richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo. 

L’ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, sarà comunicata dall’Operatore economico per 

iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, 

secondo le indicazioni dell’art. 12 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell’esecuzione”. 

Resta inteso che l’Operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine previsto 

e qualunque sia il maggiore tempo impiegato. 

 

Articolo 7 – Sospensione lavori e proroghe 

Le parti rinviano espressamente all’art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.  

 

 Articolo 8 – Revisione di prezzi 

Le variazioni del valore economico del presente contratto sono individuate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

L’Operatore economico dichiara ad ogni buon fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto 

conto, in base a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 
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omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere adeguate le opere 

in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde consegnare le opere appaltate complete e 

rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. 

Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed 

accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata e/o qualificata, ogni 

opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni onere e 

costo per il trasferimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni 

ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 

completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita 

dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri e obblighi derivanti, così come precisati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Operatore economico. 

 

Articolo 9 – Varianti in corso d’opera 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera, sentito 

il progettista e il Direttore dei Lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall’art. 106 del 

Codice. 

In ogni caso, ogni variante dovrà trovare adeguata copertura e dovrà essere preventivamente 

autorizzata dal RUP prima della sua esecuzione. In ragione di ciò dovrà essere sottoscritto un atto 

aggiuntivo al presente contratto che dovrà essere reso nella medesima forma. 

 

Articolo 10 – Garanzie 

L’Operatore economico ha presentato, agli atti dell’Ente prot. n. …, garanzia definitiva mediante …. 

(cauzione, polizza assicurativa, fideiussione bancaria) di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 emessa 

in data …. e per una somma pari ad € ….. (in cifre e in lettere), pari al …..% dell’importo contrattuale 

Tale garanzia viene emessa a eventuale copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 

di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inosservanza 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Operatore 

economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso il Comune. A tale ultima garanzia dovrà essere affiancata ulteriore polizza 

assicurativa n…. rilasciata da …. pari ad € …. (in cifre e in lettere) per i rischi di esecuzione dei lavori 

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede altresì una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall’Ente a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di collaudo provvisorio. 

La garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione 

bancaria o assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’ente. 
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Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato 

dell’Operatore economico ed eventuale subappaltatori. 

L’Ente: 

a) ha il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’Operatore economico; 

b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere; 

c) può richiedere all’Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di 

prezzo da corrispondere all’Operatore economico. 

La garanzia deve, altresì, essere integrata ogni volta che l’Ente abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

Resta fermo che l’Ente ha facoltà di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’Operatore economico e ha il diritto di azionare la 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Operatore economico per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi 

e regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere. 

L’Ente inoltre può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza 

e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

 

Articolo 11 – Collaudo e termini per la emissione dei certificati di pagamento relativi agli 

acconti 

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi (un anno per i casi di particolare complessità 

dell’opera) dall’ultimazione dei lavori. 

Resta inteso che, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., l’Operatore economico risponde per 

la difformità e vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

Qualora dalle visite e dagli accertamenti in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di 

esecuzione imputabili all’Operatore economico e tali da rendere necessarie lavori di riparazione o di 

completamento, questi è tenuto ad eseguire quanto prescritto dal Collaudatore entro ……  
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Ove il collaudo dia esito negativo e, successivamente a questo non vengano realizzati i dovuti 

adeguamenti e sistemazioni, nei termini che saranno indicati, il RUP dovrà disporre direttamente 

l’esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa 

sostenuta direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito nel presente contratto. 

Si rammenta che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione 

fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo e la definitività dello stesso. 

Ove il collaudo dia esito positivo, il RUP provvederà a rilasciare il certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura da parte dell’Operatore economico. 

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’art. 4, commi 2,3,4 e 5 del D.Lgs 9 ottobre 

2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2 

comma, c.c. 

 

Articolo 12 – Ritardo del collaudo e avvio procedura per l’accordo bonario 

Qualora siano decorsi i termini per dare corso al collaudo senza che lo stesso sia effettuato, e qualora 

siano state iscritte riserve a seguito delle quali l’importo economico dell’opera vari tra il 5 e il 15 per 

cento dell’importo contrattuale, è facoltà delle parti avviare procedimenti di Accordo bonario, di cui 

all’articolo 205 del Codice.  

 

Articolo 13 – Custodia cantieri 

L’Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto sino all’approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà del RUP richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

L’Operatore economico, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo 

di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l’accesso agli estranei alle 

lavorazioni. 

 

Articolo 14 – Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione 

L’Operatore economico si impegna a presentare al RUP prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 

…. giorni dal verbale di consegna, quanto segue ……… 

Si dà atto che è stato presentato il Piano di sicurezza e che questo si allega al presente contratto 

(OPPURE: lo stesso si intende qui integralmente riportato anche se non materialmente allegato al 

presente contratto). 



11 
 

Le gravi e reiterate violazioni ai Piani di sicurezza da parte dell’Operatore economico, previa formale 

costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. (OPPURE: indicare sistema 

alternativo, es pec) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 

Resta inteso che prima dell’inizio dei lavori si provvederà alla verifica della persistenza delle 

condizioni di esecuzione del contratto. 

 

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena nullità 

 

Articolo 16 – Comunicazioni tra le parti 

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie, tra di loro, avvengano mediante 

l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: PEC o altre modalità sia 

Operatore ed Ente. 

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre, 

ove sussista il malfunzionamento dell’apparecchio ricevente, sarà cura della Parte interessata darne 

immediata notizia all’altra Parte nei modi più opportuni, ai fini di dare prova del mancato ricevimento 

della comunicazione. 

L’Operatore economico è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e 

milestone associati all’intervento in oggetto con la produzione (e, ove richiesto, l’eventuale 

imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente. 

 

Articolo 17 – Subappalto 

L’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni …. previste 

nell’offerta (OPPURE: per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di 

aggiudicazione). 

In caso di subappalto: l’Operatore economico provvederà al deposito del contratto di subappalto 

presso l’Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

prestazioni. A questo ultimo dovranno essere allegate la certificazione attestante il possesso, da parte 

del subappaltatore, dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa 

subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali 

per essere affidatario di un lavoro pubblico. 

Su richiesta dell’Operatore economico l’Ente provvederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste. 

L’Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, indicare i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di 

qualificazione. 
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E’ stata acquisita con prot. n….. del …, agli atti dell’Ente, la dichiarazione circa la sussistenza o 

meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del c.c., con il 

titolare del subappalto. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto medesimo, ovvero riguardino 

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. 

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Articolo 18 – Obblighi contributivi e retributivi dell’Operatore economico 

In caso di inadempienza contributiva risalente dal DURC relativo al personale dipendente 

dell’Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Ente 

provvederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza per 

il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa 

edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione, da parte del Comune, del certificato di collaudo, previo rilascio di regolare DURC. 

L’Operatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di applicare ai propri dipendenti il 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore di appartenenza. 

L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti, con particolare riguardo a quanto 

stabilito dall’art. 105, comma 9, del Codice. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Terni per le 

prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione del DURC rilasciato dagli 

enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 105 

del Codice dei Contratti Pubblici, impiegato nell’esecuzione dell’appalto, trova applicazione quanto 

previsto dall’art. 30, comma 5, del medesimo decreto. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, art. 30 del 

Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
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all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in 

cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del predetto art. 105. 

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Operatore economico non può opporre eccezioni 

all’Ente di alcun genere, né a titolo di indennizzo né di risarcimento danni. 

Resta inteso che l’Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e 

del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro 

dipendente, e il Comune di Terni non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza 

della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.  

 

Articolo 19 – Recesso e risoluzioni 

L’Ente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale 

comunicazione all’Operatore economico con un preavviso di almeno venti giorni, ai sensi 

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici.  

Ha comunque facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dell’art. 108 del su indicato Decreto. 

In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto: 

a) il mancato rispetto dell’obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri 

previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti, anche dopo la 

scadenza e sino alla loro rinegoziazione; 

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell’esecuzione del presente contratto nei 

seguenti casi ……(indicare le ipotesi); 

c) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con l’avvertenza che tale ultima 

violazione si dovrà procedere alla formale costituzione in mora con lettera a.r. o pec prima di 

dare corso alla risoluzione; 

d) il mancato raggiungimento dei milestone e dei target associati all’intervento in oggetto. 

Resta inteso che se l’esecuzione delle prestazioni subisca ritardi per negligenza dell’Operatore 

economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il RUP assegna un termine, 

che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Operatore deve 

eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l’Operatore, qualora l’inadempimento permanga, l’Ente risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali. 

Resta fermo ed inteso che rimane motivo di risoluzione espressa: - il mancato utilizzo del conto 

corrente dedicato; - la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie 

relative al presente contratto; - il mancato inserimento, nei contratti sottoscritti tra Operatore 

economico e subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate 

nella fornitura relativa al contratto, di una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si impegna 

ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - la mancata comunicazione 

dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi 
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titolo interessate nella fornitura relativa al contratto, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi 

dell’art. 3, commi 8 e 9, della L. n. 136/2010. 

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Operatore dovrà, entro 

…. giorni dalla comunicazione da parte del RUP, provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e 

mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l’Ente. Ogni contestazione in merito 

alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere 

invocata dall’Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l’adempimento dell’obbligo ad 

immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo 

e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso. 

Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo 

necessaria alcuna accettazione da parte dell’Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità 

indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, 

grave irregolarità e grave ritardo. 

 

Articolo 20 – Ritardi e penali. 

Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Operatore è tenuto a pagare una penale 

pari ad € …..  (calcolata in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale). 

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, 

il 10% dell’ammontare netto contrattuale (in presenza di finanziamenti PNRR e PNC, ai sensi del 1 

comma dell’art 47 del D.L. n. 77/2021 va inserito: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 

3 e 3 bis e comma4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021, 

comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione)  

La penale si applica in via automatica scaduti ….giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni 

accertati dall’Ente. La penale verrà contabilizzata nel SAL successivo all’applicazione con detrazione 

a carico dell’Operatore economico. 

E’ compito della Direzione dei Lavori effettuare il controllo circa l’esatta esecuzione delle opere, 

esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti 

contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi di forza 

maggiore e di ordine della Direzione Lavori. 

Qualora dagli inadempimenti derivanti dagli obblighi del presente contratto derivi la revoca o la 

decurtazione del finanziamento PNRR, l’Ente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell’Operatore 

economico. 

Le penali che eventualmente dovessero essere applicate, saranno trattenute sul saldo del compenso e 

non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo. 

Rimane salvo il risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione anche in ordine alla eventuale 

perdita del contributo per fatti imputabili all’Operatore economico. 

 

Articolo 21 – Domicilio legale e controversie 
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Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto l’Operatore economico dichiara di eleggere il 

proprio domicilio legale presso la sede dell’Ente, ne consegue che Foro competente è quello di Terni.  

 

Articolo 22 – Clausola di manleva 

L’Operatore economico terrà sollevato il Comune di Terni da ogni controversia e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di 

subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o forniture, che verso terzi, in ordine a quanto 

abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione al presente contratto, e, specificatamente, alla 

esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’Operatore economico stesso. 

 

Articolo 23 – Riservatezza 

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant’altro consegnato al 

soggetto incaricato dell’esecuzione del contratto, diverso dall’Ente, ed elaborati dallo stesso, 

rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà del Comune. 

 

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali 

L’Operatore dichiara espressamente di avere preso visione dell’informativa, di cui agli artt. 13 e 14 

del Regolamento UE 2016/679, consapevole che il Comune tratterà i dati nel pieno rispetto della 

normativa citata.  

Qualora nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell’esecuzione 

del contrato, diverso dall’Ente, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento 

degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste 

dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016. 

In ogni caso, le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al 

trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in 

materia di trattamento dei dati personali, impegnandosi a informare l’altro contraente, senza 

giustificato ritardo, di eventuali violazioni dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza 

che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati 

(cd data breach). 

Le Parti dichiarano altresì espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei 

dati personali per l’esecuzione del presente contratto, autorizzandosi, reciprocamente, acchè i dati 

personali possano essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per 

iniziative e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi. 

 

Articolo 25 – Spese contrattuali e Regime fiscale 
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Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese 

quelle inerenti le spese di bollo occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono 

a totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno 

applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento IVA per 

cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 

e s.m. 

 

Articolo 26 – Interpretazione del contratto 

Per quanto riguarda l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 1362 e ss del codice civile. 

 

Articolo 27 – Norme di chiusura 

Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al 

Capitolato Speciale d’Appalto e all’Elenco dei prezzi unitari nonché, per rinvio, agli elaborati grafici 

progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta sottoscritta da entrambe le Parti, che 

l’Operatore dichiara espressamente di conoscere e che si intendono come integralmente riportati, 

anche per le parti non materialmente allegate. 

L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del presente contratto, 

attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/200, di non avere concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Ente 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e 

degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le PPAA per i successivi tre anni. 

L’Operatore economico si impegna, nell’esecuzione del contratto, a rispettare e a fare rispettare dai 

propri dipendenti e/o collaboratori, quando operano presso le strutture dell’Ente o al servizio dello 

stesso, gli obblighi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 01.04.2021 e successiva proroga 

con deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 18.05.2022 e del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, compreso quello del Comune di Terni 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16.04.2014, di cui dichiara di avere preso 

visione sul sito istituzionale dell’Ente sottoscrittore. 

La violazione del PTPCT e/o obblighi di comportamento comporterà per il Comune, la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, 

previo completamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. 
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L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al “Patto di Integrità per l’affidamento di 

contratti di appalto e concessione” ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei 

contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 24.11.2017.. 

L’Operatore si impegna altresì ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del Patto 

di Integrità, del PTCT e del Codice di Comportamento sopra citati, negli eventuali subappalti, sub-

contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto. (Si veda ANAC 

Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020) 

Previa lettura, le parti dichiarano il presente contratto conforme alla loro volontà. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
IL COMUNE     L'APPALTATORE 
 

( …………………………………………. )   ( ………………………………………….... ) 
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