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ALLEGATO "C"

Comune di Terni
Provincia di TR

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Campo Scuola F.Casagrande
COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI.

CANTIERE: Largo Atleti Azzurri d'ltalia, 1, Terni (TR)

Terni, 26/03/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Passetti Alessandro)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Architetto - Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Giorgini Piero )

Ingegnere Passetti Alessandro
Via del Daino, 19

05100 Terni (TR)

Tel.: 3280088311 - Fax: ---------------
E-Mail: passetti.ale@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S1.01.0090.0
01

2
S1.01.0090.0
02

3
$1.03.0010.0
01

LAVORI A MISURA

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per luso e la manutenzione;
'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dellimpresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditam 0,90; larghezza circa
m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano di
lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera,
per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso
all'esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato
cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro.

SOMMANO cad/gior no

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello

professionale metallico ad elementi innestabili, con

piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase; il

documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per luso e la manutenzione;
'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dellimpresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditam 0,90; larghezza circa
m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [l'utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano di
lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera,
per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso
all'esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone.
Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato
cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.

SOMMANO cad/gior no

NUCLEO  ABITATIVO PER SERVIZI DI
CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
salute e ligiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di

61,00

2,000

2,00

2,00

122,00

122,00

66,60

7,30

133,20

890,60

A RIPORTARE

1°023,80

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

4
S1.03.0010.0
02

poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in  alluminio  preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’'ingresso completa di maniglie e/
0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); I'uso dell’autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base). Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi

accessori sono e restano di proprieta dellimpresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza, la salute e [ligiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere,

per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

NUCLEO  ABITATIVO PER SERVIZI DI
CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
salute e ligiene dei lavoratori, di prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in  alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d’'ingresso completa di maniglie e/
0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: 'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
1°023,80
1,00
1,00 252,00 252,00
1°275,80

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

5
$1.03.0070.0
01

6
$1.03.0070.0
02

predefinita e per lallontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso tutto cio che occorre per l'utilizzo del
prefabbricato monoblocco.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere,
per ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo,
per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e laltro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: 'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso
dellautogri  per la movimentazione e la
collocazione  nellarea  predefinita e  per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per [l'utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo,
per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo,
per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete
pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e laltro per il contenimento

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
1°275,80
17,00
17,00 192,00 37264,00
2,00
2,00 185,00 370,00
4’909,80

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4°909,80

7
$1.04.0012

8
$1.04.0011.0
01

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: 'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l'uso
dellautogri  per la movimentazione e la
collocazione  nellarea  predefinita e  per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per [l'utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in
piu o frazione.

(par.ug.=2*17)

SOMMANO mese

RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo
di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di
recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini
diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in
tubolare a sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento. Il
perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata ed usata
secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e
manutezione del fabbricante. Il prezzo comprende
la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo
smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di
lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei
lavori o delle fasi lavorative per il quale & impiegato.
Perimetrazione rifiuti

Perimetrazione stoccaggi

SOMMANO cad

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON
RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non
facilimente scavalcabile e comunque rispondente
alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro,
del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto
ad interasse massimo di m 1,50; linfissione nel
terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le
tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del
diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in
mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel

34,00

34,00

34,00

30,00
20,00

50,00

149,00

10,90

57066,00

545,00

A RIPORTARE

10°520,80

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

9
$4.01.0090.0
06

10
$4.05.0010.0
04

11
$4.05.0020.0
01

tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
0 riparando le parti non pid idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione
prowvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera,
per lintera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a
m 1,20

SOMMANO m
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI

INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni

standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore

minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica al

fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di

lavoro al fine di garantime la funzionalita e

I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del

cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato:

d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo della cartellonistica.Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H =

cm 50,00 x 70,00 -d =m 16.

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di
proprieta dellimpresa.E' inoltre compreso quanto
altro  occorre per  lutilizzo  temporaneo
dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 2, per
ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mese

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili  liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato  per utllizzo su

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

10°520,80

100,00
100,00 12,00 1°200,00

20,00
20,00 1,38 27,60

4,00
4,00 0,11 0,44
11°'748,84

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

1'748,84

12
§7.02.0020.0
01

13
S7.02.0020.0
02

14
S$7.02.0030

apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di
proprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe
34BC (Kg 2) per il primo mese o frazione.
(par.ug.=4*17)

SOMMANO mese

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
'esecuzione di riunioni di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato allinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro.

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
'esecuzione di riunioni di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato allinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento
con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

SOMMANO ora

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL
CANTIERE.Costo per la pulizia dei locali a servizio

del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno,

ecc). Sono compresi: il mantenimento costante
delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di

fondo settimanale. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente
salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa

visita del Coordinatore della Sicurezza (0 suo

delegato ricompreso nell’'Ufficio di Direzione lavori),

per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

68,00

68,00

68,00

18,00

18,00

18,00

18,00

0,91

57,00

50,00

61,88

1°026,00

900,00

A RIPORTARE

13'736,72

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
) ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 137736,72

(par.ug.=3*2*4) 24,00 24,00

SOMMANO settim 24,00 72,00 1'728,00

15 Redazione e modifiche della relazione e gestione
S7.01.0010.0 |delle prescrizioni da seguire quando sono presenti
01 simultaneamente in cantiere pit imprese (imprese
raggruppate,  subappaltatori, sub  affidatari,
lavoratori autonomi, fornitori), per il primo mese o
frazione.

Procedura aziendale anti-COVID 19 e relativa
formazione 1,00 1,00

SOMMANO mese 1,00 150,00 150,00

16 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0|CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale
idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale; le
basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi
di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata nel
rispetto delle normative vigenti.La misurazione
viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o
frazione ed & cosi computata:- misurata in verticale
dal piano di appoggio del ponteggio, all’'ultimo piano
di calpestio piu un metro; misurata in orizzontale
calcolando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per
intera durata dei lavori, per il primo mese o
frazione.

160,00

SOMMANO mq 160,00 16,30 2'608,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 18°222,72

TOTALE euro 18°222,72

Terni, 26/03/2023

Il Tecnico
Ing. Alessandro Passetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI TERNI [ v.1/16]
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