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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA
02.01.0030 |PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
SOMMANO mc 676,19 12,88 8'709,33 3'583,81| 41,149
2 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.0010.0 |buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli
03.CAM spianamenti; la costipazione e la pilo ... 1-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con scarto di
cava
SOMMANO mc 86,40 20,54 1'774,66 297,22| 16,748
3 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali
02.07.0175.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi
04 presso impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R.
17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
SOMMANO q| 12'546,19 0,99 12°420,73 0,00
4 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e
03.01.0010.0 |livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
03 per dare |'opera finita. Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5
di calce per mc di sabbia per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 250,00 17,75 4°437,50 1°750,00| 39,437
5 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e
03.01.0030.0 |materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o
07 spianati anche con pendenze. ... imensione varia da mm 3-8 a mm,
confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori
finoacm7.
SOMMANO mq 307,47 22,47 67908,85 2'767,23| 40,053
6 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e
03.01.0030.0 |materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o
08 spianati anche con pendenze. ... mm , confezionato con Kg 300 di cemento
grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 1°525,28 1,75 2'669,24 289,80| 10,857
7 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento
04.01.0110.0 |superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori acm 30, di paramenti
01 murari in vista di murature in matto ... a stuccatura e pulitura dei giunti. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. In mattoni
comuni.
SOMMANO mc 2,00 840,65 1'681,30 798,00/ 47,463
8 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.
04.04.0040.0 |Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
03 qualsiasi altezza e profondita, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro
di lunghezza. Foriin murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non
armati.
SOMMANO mxcm 112,00 27,39 3'067,68 1'624,00| 52,939
9 INIEZIONI DI RESINA PER ANCORAGGIO CHIMICO DI ELEMENTI STRUTTURALI.
04.04.0115.0 |Iniezioni di resina per ancoraggio chimico di elementi strutturali, completa di
01 certificazione delle prestazioni ... cessarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Iniezioni in fori del diametro fino a mm. 25
SOMMANO m 80,00 31,68 2534,40 544,00/ 21,465
10 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad aderenza
A RIPORTARE 44°203,69 11°654,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 44°203,69 11°654,06
04.04.0130 |migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il
taglio a misura; la posa in ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
SOMMANO kg 255,63 2,34 598,17 115,03| 19,231
11 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.07.0020 |Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate mediante idroscarifica e ... scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
SOMMANO mgxcm 270,00 6,79 1'833,30 990,90 54,050
12 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo,
04.07.0030 |per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mq 100,00 12,31 1231,00 480,00 38,993
13 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA
04.07.0041.0 |ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di trattamento
01 passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione ... la corrosione (EN
15183): specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da
ripristino: 6-24 h (a +20°C)
SOMMANO m 465,00 2,94 1367,10 523,34| 38,281
14 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE, A
04.07.0061.0 [RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE, DI CLASSE R4, A BASSO MODULO
02 ELASTICO (22 GPa), PER SPESSORI DA 1 A3,5CM P ... classe R4. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'opera finita. Mediante applicazione a mano a
spatola o cazzuola.
SOMMANO mgxcm 78,00 50,03 3'902,34 431,50| 11,057
15 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
06.04.0470.0 |Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
01 opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. E escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm
4,
SOMMANO mq 250,00 36,48 9°120,00 2'850,00 31,250
16 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 |intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
01 interni, volte e ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato
a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq 1°500,00 4,49 6'735,00 3'735,00 55,457
17 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI FIBRE
13.02.0030.0 |D'AMIANTO. Smantellamento e smaltimento di manufatti contenenti fibre
01 d'amianto quali canne fumarie o coperture ondulate ... avoro finito in ogni sua
parte. Materiale smantellato contenente fibre d'amianto. Manufatti tipo canne
fumarie e simili.
SOMMANO kg 500,00 1,13 565,00 260,00| 46,018
18 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi
13.03.0030.0 |scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
06 giunzione, tappi laterali, guarniz ... nteggiati per kW di emissione termica
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima dell'elemento
mm 880.
SOMMANO kW 8,32 151,80 1262,98 173,06 13,702
19 ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE APERTA, CON RIARMO
13.09.0170.0 [MANUALE, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas
05 normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 ... 0, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
A RIPORTARE 70°818,58 21°212,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 70°818,58 21°212,89
Diametro nominale 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 1,00 123,60 123,60 19,40 15,696
20 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE
13.15.0060.0 |ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in
06 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, p ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =40 (1"1/2)-Dxs=48,3x2,90-P
=3,35.
SOMMANO m 15,00 36,21 543,15 141,00 25,960
21 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE
13.15.0060.0 |ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in
07 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, p ... Diametro esterno x spessore:
D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =50 (2")-D xs =60,3x 3,20- P
=4,63.
SOMMANO m 30,00 45,38 1361,40 351,00| 25,782
22 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE
13.15.0070.0 |ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
04 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... Diametro esterno x spessore:
D x's (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =25 (1")-D xs=33,7x2,90- P
=2,28.
SOMMANO m 12,00 33,23 398,76 103,20 25,880
23 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE
13.15.0070.0 |ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
05 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =32 (1"1/4)-Dxs=42,4x2,90-P
=2,92.
SOMMANO m 8,00 42,78 342,24 88,00| 25,713
24 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE
13.15.0070.0 |ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
06 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =40 (1"1/2)-Dxs=48,3x2,90-P
=3,35.
SOMMANO m 2,00 48,98 97,96 25,20 25,725
25 TUBAZIONI IN PEAD PER GAS, SERIE S 5, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A
13.15.0250.0 |METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 80, colore nero,
05 conteggiate a metro lineare, pe ... empimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D xs (mm). D x s =50 x 4,6.
SOMMANO m 10,00 8,31 83,10 24,40 29,362
26 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE
13.15.0275.0 |ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in
04 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... ntonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm).D xs=20x2,25.
SOMMANO m 54,00 11,28 609,12 177,12| 29,078
27 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE
13.15.0275.0 |ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in
05 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: Dx s
(mm).D xs=26x2,5.
SOMMANO m 38,00 16,12 612,56 178,60 29,156
28 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE
13.15.0275.0 |ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in
10 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: Dx s
(mm).Dxs=75x7,5.
A RIPORTARE 74°990,47 22'320,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 74°990,47 22'320,81
SOMMANO m 40,00 106,64 4°265,60 1°252,00| 29,351
29 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 |ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
08 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50
x 4,5.
SOMMANO m 6,00 55,18 331,08 97,20 29,358
30 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 |ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
09 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63
x 6,0.
SOMMANO m 2,00 78,12 156,24 45,80 29,314
31 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO
13.16.0020.0 |SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per
06 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s
x D=9x22(1/2").
SOMMANO m 54,00 2,77 149,58 15,12 10,108
32 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO
13.16.0020.0 |SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per
07 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s
x D=9x27(3/4").
SOMMANO m 38,00 3,31 125,78 12,92| 10,272
33 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO
13.16.0040.0 |SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per
08 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... perficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). sx D= 19 x
76 (2"1/2).
SOMMANO m 40,00 13,76 550,40 56,00/ 10,174
34 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN
13.18.0012.0 |331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,
03 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e
sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 25 (1").
SOMMANO cad 2,00 45,12 90,24 1,50, 1,662
35 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN
13.18.0012.0 |331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,
04 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e
sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 32 (1"1/4).
SOMMANO cad 1,00 62,40 62,40 1,03 1,651
36 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN
13.18.0012.0 |331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,
05 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e
sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00 3,87| 1,654
37 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI
13.24.0051.0 |[SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO.
01 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di
pannello installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per
quantitativi fino ai primi 100 mq.
SOMMANO mq 32,42 80,60 2'613,05 233,42| 8,933
38 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED
A RIPORTARE 83°568,84 24°039,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA € DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P :
RIPORTO 83'568,84 24°039,67
13.24.0450.0 |ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette
03 parapioggia passo mm 25, dimensioni max Lx H ... lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55 dmgq in poi
(1000 x 800).
SOMMANO dmq 90,00 5,61 504,90 50,40/ 9,982
39 CASSETTA PER IDRANTE DA INCASSO. Cassetta per idrante completa da incasso
16.01.0010.0 |UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 0 2" 0 2"1/2, sella
01 portamanichetta, rotolo in nylon ... n c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m
20.
SOMMANO cad 4,00 308,40 1233,60 187,60 15,208
40 CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA ESTERNO. Cassetta completa per
16.01.0060.0 |esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70
01 composto da saracinesca d'intercettazione, ... oin pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"
singolo.
SOMMANO cad 1,00 332,40 332,40 51,00/ 15,343
41 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente
16.01.0140.0 |per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
04 gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
SOMMANO cad 2,00 81,60 163,20 7,48 4,583
42 GIUNTO DIELETTRICO. Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di
18.03.0060.0 |sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70° C, con un
02 estremita filettata e |'altra per ... nitura e posa in opera. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare |'opera finita e funzionante. Diametro 1" 1/4.
SOMMANO cad 2,00 13,70 27,40 1,89 6,898
43 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
01 anch'esso in cemento, fornito e ... icm 15. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 5,00 63,80 319,00 50,00/ 15,674
44 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
03 anch'esso in cemento, fornito e ... icm 15. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SOMMANO cad 3,00 80,30 240,90 37,80 15,691
45 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dallaD.L. e
18.04.0170 |comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il
ripristino del piano viario ... sto in opera. E' compreso il necessario
innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mc 25,00 31,35 783,75 30,00/ 3,828
46 Arrotondamento lavori misura
ARR- misura SOMMANO cad 1,00 6,01 6,01 0,00
47 Arrotondamento sicurezza
ARR-sic SOMMANO cad 1,00 11,61 11,61 0,00
48 Arrotondamento sicurezza
ARR-sic-covid SOMMANO cad 1,00 19,68 19,68 0,00
49 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DEL TIPO INDIRIZZATO 4 LINEE TIPO NOTIFIER
NE10.001.10 |AM 4000 O EQUIVALENTE
3 Fornitura e posa in opera di Centrale rivelazione incendi di tipo indirizzato,
sistem ..., carichi, trasporti, e quant’altro necessario per dare |'opera
A RIPORTARE 87°211,29 24°455,84
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87°211,29 24°455,84
realizzata a regola d’arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00/ 8850,00 8'850,00 351,00/ 3,966
50 PANNELLATURA FONOISOLANTE - Realizzazione e rimozione di pannellature in
NS.001 cartongesso per la separazione delle aree di cantiere. Fornitura, posa in opera
e smontaggio di pannellatur ... ure a tre mani e la preparazione per la
tinteggiatura.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO m? 28,08 74,25 2°084,94 370,38 17,764
51 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
$1.01.0010.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a
01 cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq 2°014,92 16,30 32'843,20 11°283,55| 34,356
52 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la
$1.01.0010.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a
02 cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti
per I'intera durata dei lavori, per ogni mese in pil o frazione.
SOMMANO mq| 12°262,68 2,83 34°703,38 2'329,91 6,714
53 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
$1.01.0060.0 |la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli
01 e reti in plastic ... | piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni
metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mq|  1°735,20 2,33 4'043,02 34,70 0,858
54 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e
$1.01.0060.0 |la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli
02 e reti in plastic ... iano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni
metro quadrato di facciavista, per ogni mese in pil o frazione.
SOMMANO mq| 10°753,20 0,56 6°021,79 0,00
55 IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
$1.01.0070.0 |impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di
01 strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I'intera durata della fase di
lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.
SOMMANO mq 144,00 13,90 2°001,60 658,08 32,878
56 PONTE A SBALZO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
$1.01.0080 |ponte a sbalzo posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo
dell'opera in cost ... e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro
quadrato posto in opera, per 'intera durata delle fasi di lavoro.
SOMMANO mq 306,72 27,80 8'526,82 2'392,42| 28,058
57 PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
$1.01.0100 |lavoratori, di assi dilegno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,
dell’altezza minima dim 1 ... I'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a
metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.
SOMMANO m 161,00 8,80 1°416,80 0,00
58 PUNTELLATURE IN LEGNO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
$1.01.0150 |lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di
puntellare edifici da de ... anto altro occorre per dare le puntellature realizzate
a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera.
SOMMANO mc 10,56 638,00 6'737,28 2'640,00| 39,185
59 PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
$1.01.0160 |lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o
con forca ad “U”, regola ... curezza dei lavoratori e in relazione alla fase di
riferimento e al tempo necessario per I'esecuzione della fase stessa.
SOMMANO cad 124,80 11,10 1°385,28 398,11 28,739
A RIPORTARE 195°825,40 44°913,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 195°825,40 44'913,99
60 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza,
$1.03.0010.0 |la salute e Iigiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
01 spogliatoio e servizi ... sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 3,00 252,00 756,00 216,00/ 28,571
61 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza,
$1.03.0010.0 |la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
02 spogliatoio e servizi ... urezza, la salute e I'igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO mese 81,00 192,00 15°552,00 3°078,00| 19,792
62 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei
$1.03.0070.0 |lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
03 privo di parti significati ... fine di garantire la salute e 'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 192,00 384,00 196,00/ 51,042
63 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei
$1.03.0070.0 |lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
04 privo di parti significati ... e di garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile con lavabo, per ogni mese in pilu o frazione.
SOMMANO mese 54,00 156,00 8°424,00 3'996,00| 47,436
64 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
$1.03.0100.0 |salute e I'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa
01 attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00 43,00 44,792
65 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
$1.03.0100.0 |salute e I'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa
02 attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in piu o frazione.
SOMMANO mese 27,00 50,00 1°350,00 513,00/ 38,000
66 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE
S$1.04.0012 |PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale e
impiegato.
SOMMANO cad 80,00 10,90 872,00 240,00| 27,523
67 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$1.04.0050 |deilavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per
passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera per la durata
della fase dilavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 30,00 16,80 504,00 7,80 1,548
68 CATENA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di catena in PVC
$1.04.0090 |di colore bianco/rossa per delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e
posta in opera. Son ... ta a metro lineare, posta in opera per la durata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m 200,00 0,66 132,00 6,00 4,545
69 COLONNA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di colonna in
$1.04.0100 |PVC di colore bianco/rossa per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di
segnaletica, fornita e p ... ato cadauno per giorno, posto in opera per
laduratadellafasedi lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO giorno 100,00 0,26 26,00 3,00/ 11,538
70 GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a torre. Il
A RIPORTARE 223°921,40 53°212,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 223°921,40 53°212,79
$1.05.0001.0 |costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gru, € limitato
80.004 al tempo occo ... ibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc).
Gruatorre A=36-42;B=53;P1=6.000; P2 =1.100.
SOMMANO ora 64,00 10,40 665,60 0,00
71 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate
$2.03.0050.0 |(alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su
04 naso e bocca e fissate alla testa c ... di Sanita. | datori di lavoro conservano la
documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo IR
SOMMANO cad 7°000,00 0,50 3°500,00 0,00
72 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 e FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere
$2.03.0060.0 |facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e
01 fissate alla testa con lacci o elastici. ... da INAIL. | datori di lavoro conservano la
documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Dispositivo FFP2 senza valvola
SOMMANO cad 300,00 4,60 1°380,00 0,00
73 GUANTI MONOUSO. Guanti monouso in materiali diversi lattice, vinile o nitrile.
$2.03.0070.0 |(DPI lll cat.). Norme di riferimento: - UNI EN 420:2010 - UNI EN ISO 374-5:2017;
01 - UNIEN ISO 374-2:2 ... ti ai lavoratori. Quantificati per I'utilizzo giornaliero di
un addetto comprensivo degli eventuali ricambi. In lattice.
SOMMANO giorno 7°000,00 0,20 1°400,00 0,00
74 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA
$2.03.0100.0 |SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio
01 mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... to all'interno dei locali che
riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita. Fino a
1500 mq
SOMMANO mq| 15°043,00 0,24 3'610,32 0,00
75 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE
$2.03.0110.0 |UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera,
01 cabine di guida o di pilotaggio, p ... ste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74
gia previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. Fino a 20 oggetti.
SOMMANO giorno 350,00 4,00 1°400,00 0,00
76 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE
$2.03.0110.0 |UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera,
02 cabine di guida o di pilotaggio, p ... del D.M. n. 274/74 gia previsto in costi e
oneri relativi alle attrezzature. Per ogni oggetto in piu oltre i 20 oggetti.
SOMMANO giorno 3°500,00 0,14 490,00 0,00
77 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto
$3.01.0010.0 |di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
01 interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la
fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00 0,00
78 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto
$3.01.0010.0 |di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
02 interrata, connessa con ... rata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni dispersore in pit, per la durata dei lavori.
SOMMANO cad 10,00 16,50 165,00 0,00
79 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto
$3.01.0010.0 |di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
03 interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.
SOMMANO cad 10,00 23,10 231,00 0,00
80 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
$4.01.0020.0 |segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
01 all'interno e all’esterno ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
A RIPORTARE 237°033,32 53°212,79
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 237°033,32 53°212,79
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SOMMANO giorno|  3°360,00 0,12 403,20 0,00
81 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
$4.01.0020.0 |segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
02 all'interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO giorno 840,00 0,16 134,40 0,00
82 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
$4.01.0090.0 [INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,
02 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... ta della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello Lx H = cm 25,00 x
25,00-d=m 10
SOMMANO cad 10,00 0,55 5,50 0,00
83 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
$4.01.0090.0 |INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,
04 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... ta della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H=cm 35,00 x
12,50-d = m 4.
SOMMANO cad 10,00 0,51 5,10 0,00
84 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
$4.01.0090.0 [INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,
06 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... a della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H = cm 50,00 x
70,00 - d =m 16.
SOMMANO cad 6,00 1,38 8,28 0,00
85 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S$4.03.0010 |trousse leva schegge. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori.
SOMMANO cad 1,00 26,80 26,80 0,00
86 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava
$4.03.0020 |occhi. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori.
SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00 0,00
87 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$4.05.0010.0 |lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
05 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 0,84 1,68 0,00
88 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$4.05.0010.0 |lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
06 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in pil o frazione.
SOMMANO mese 52,00 0,11 5,72 0,00
89 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0 |coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
SOMMANO ora 14,00 57,00 798,00 0,00
90 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0 |coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 238°612,00 53°212,79
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RIPORTO 238°612,00 53°212,79
02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere
(dirigenti).
SOMMANO ora 28,00 50,00 1°400,00 0,00
91 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0 |coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
03 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla
sicurezza).
SOMMANO ora 10,00 28,00 280,00 0,00
92 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0 |coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
04 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... la riunione Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per I'informazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere.
SOMMANO ora 30,00 24,60 738,00 0,00
93 PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo per la pulizia dei locali a
$7.02.0030 |servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il
mantenimento costant ... avori), per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO settim 50,00 72,00 3'600,00 1°000,00| 27,778
Parziale LAVORI A MISURA euro 244°630,00 54°212,79| 22,161
A RIPORTARE 244°630,00 54°212,79
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RIPORTO 244°630,00 54°212,79
LAVORI A CORPO
94 DEMOLZIONI E RIMOZIONI - CORPO B
WA.01 Compenso forfettario per la esecuzione delle demolizioni e rimozioni del
CORPO B, interferenti con le lavorazioni previste in progetto e descritte ...
necessario per la predisposizione dei luoghi per le successive opere di
consolidamento e finitura previste in progetto.
SOMMANO a corpo 1,00/ 69°550,00 69°550,00 34'987,13| 50,305
95 FONDAZIONI - CORPO B
WA.02 Compenso forfettario per la esecuzione delle fondazioni del CORPO B,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
le prescr ... ppaltatrice e quant’altro necessario per completare il lavoro per la
successiva realizzazione delle struture in elevato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 37°000,00 37°000,00 7°037,03| 19,019
96 STRUTTURE SETTI - CORPO B
WA.03 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture setti del CORPO B,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
... discarica, il tutto a carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario
per completare le strutture in elevato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 57°500,00 57°500,00 15°040,28| 26,157
97 STRUTTURE VANO ASCENSORE - CORPO B
WA.04 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture vano ascensore del
CORPO B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specif ...
tutto a carico dell'lImpresa appaltatrice e quant’altro necessario per
completare la struttura ascensore e scale Corpo B.
SOMMANO a corpo 1,00/ 11°400,00 11°400,00 1°'535,24| 13,467
98 STRUTTURE ELEVATO - CORPO B
WA.05 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture elevato del CORPO B,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...
ell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per completare i
consolidamenti e le strutture in elevato del Corpo B.
SOMMANO a corpo 1,00/ 37°000,00 37°000,00 57869,31| 15,863
99 PARTIZIONI ESTERNE- CORPO B
WA.06 Compenso forfettario per la esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie alla
realizzazione dei nuovi paramenti esterni del CORPO B, comprensiva di tut ...
carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 41°750,00 41°750,00 10'974,82| 26,287
100 PARTIZIONI INTERNE - CORPO B
WA.07 Compenso forfettario per la esecuzione delle partizion inerne CORPO B
secondo quanto previsto dai grafici di progetto, comprensiva di tutte le fornitur
.. carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 92°750,00 92°750,00 18°812,48| 20,283
101 SCALE PAVIMENTAZIONE RIVESTIMENTI - CORPO B
WA.08 Compenso forfettario per la esecuzione dei rivestimenti delle delle scale,
deimassetti, dei pavimenti e rivestimenti ceramici CORPO B, ... carico
dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 637950,00 637950,00 18°151,57| 28,384
102 CONTROSOFFITTI E ISOLAMENTI
WA.09 Compenso forfettario per la esecuzione dei controsoffitti del CORPO B,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
.. carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
A RIPORTARE 655°530,00 166°620,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 655°530,00 166°620,65
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 46°150,00 46°150,00 12°295,74| 26,643
103 SERRAMENTI INTERNI - CORPO B
WA.10 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei serramenti interni del CORPO
B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di ...
carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 18°300,00 18°300,00 2°209,54| 12,074
104 SERRAMENTI ESTERNI - CORPO B
WA.11 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei serramenti interni CORPO B,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di prog ...
carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 457900,00 45°900,00 3'080,35| 6,711
105 FINITURE E TINTEGGIATURE - CORPO B
WA.12 Compenso forfettario per la esecuzione delle tinteggiature e finiture interne
del CORPO B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo | ... carico
dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 24°100,00 24°100,00 8°426,57| 34,965
106 RAMPATIPO 1,2,5 - CORPO B
WA.13 Compenso forfettario per la realizzazione delle rampe tipo 1.2.5 del CORPO B,
comprensiva di tutte le le lavorazioni necessarie, demolizioni, scavi e rin ...
carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 187900,00 18°900,00 6°385,74| 33,787
107 RAMPA TIPO 3,4 - CORPO B
WA.14 Compenso forfettario per la realizzazione delle rampe tipo 3 - 4 del CORPO B,
comprensiva di tutte le le lavorazioni necessarie, demolizioni, scavi e rinte ...
carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare I'impianto
funzionante e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 16°400,00 16°400,00 5°452,84| 33,249
108 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - CORPO C
WA.50 Compenso forfettario per la esecuzione delle demolizioni e rimozioni del
CORPO C, interferenti con le lavorazioni previste in progetto e descritte ...
necessario per la predisposizione dei luoghi per le successive opere di
consolidamento e finitura previste in progetto.
SOMMANO a corpo 1,00/ 189°050,00 189°050,00 81°219,66| 42,962
109 FONDAZIONI - CORPO C
WA.51 Compenso forfettario per la esecuzione delle fondazioni del CORPO C,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
le presc ... tatrice e quant’altro necessario per completare l'intervento per la
successiva realizzaizone delle strutture in elevato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 547°800,00 54°800,00 5°541,92| 10,113
110 STRUTTURE ACCIAIO CONNETTIVO - CORPO C
WA.52 Compenso forfettario per la realizzaizone delle strutture in acciaiol CORPO C ed
adiacnet Connettivo, comprensiva di tutte le forniture neces ... e quant’altro
necessario per completare le strutture in acciaio previste in progetto per Corpo
C e Connetivo adiacente.
SOMMANO a corpo 1,00| 107°400,00 107°400,00 8'932,46| 8,317
111 STRUTTURE ELEVATO CONNETTIVO - CORPO C
WA.53 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture in c.a. in elevato del
CORPO C, setti, travi, rampe scale, solai comprensiva di tutt ... ell'Impresa
appaltatrice e quant’altro necessario per completare i consolidamenti e le
A RIPORTARE 1°176°530,00 300°165,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°176°530,00 300°165,47
strutture in elevato del Corpo C.
SOMMANO a corpo 1,00| 214'900,00 214°900,00 53'969,99| 25,114
112 STRUTTURE ACCIAIO COPERTURA - CORPO C
WA.54 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture acciaio della copertura
del CORPO C, comprensivo dell'esecuzione di tutte le lavoraizon ... mpresa
appaltatrice e quant’altro necessario per dare la copertura completa e
predisposta per |'installazione del manto.
SOMMANO a corpo 1,00/ 131°450,00 131°450,00 11°057,57 8,412
113 PARTIZIONI ESTERNE - CORPO C
WA.55 Compenso forfettario per I'esecuzione di tutte le Ivorazioni previste per la
realizzazione delle delle facciate esterne del CORPO C, sia per la porzion ...
discarica, il tutto a carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario
percompletare il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00| 255°050,00 255°050,00 92°047,55| 36,090
114 PARTIZIONI INTERNE - CORPO C
WA.56 Compenso forfettario per la esecuzione delle partizion interne CORPO C e
Connettivo secondo quanto previsto dagli elaborati grafici di progetto, compre
... to a carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il
lavoro completo e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00| 128°950,00 128°950,00 25°173,62| 19,522
115 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CORPO C
WA.57 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei massetti, dei
pavimenti e rivestimenti dei locali e delle scale del Corpo C, comprensi ... to a
carico dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro
completo e realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 141°000,00 141°000,00 49°176,57| 34,877
116 CONTROSOFFITTI E COIBENTAZIONI CONNETTIVO E CORPO C
WA.58 Compenso forfettario per la realizaizone dei controsoffitti del CORPO C,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le ... to a carico
dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro completo e
realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 907950,00 90°950,00 27°622,42| 30,371
117 COPERTURA CONNETTIVO - CORPO C
WA.59 Compenso forfettario per la realizzazione della copertura e relativi accessori
quali scossaline, canali di gronda e pluviali del CORPO C, comprensiva ... ica, il
tutto a carico dell’'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il
lavoro realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 129°150,00 129°150,00 13°'574,96| 10,511
118 SERRAMENTI INTERNI CONNETTIVO E CORPO C
WA.60 Compenso forfettario per la fornitura e pos ain opera dei serramenti interni del
CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie seco ... to a carico
dell'lmpresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro completo e
realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 44°850,00 44°850,00 4°809,27| 10,723
119 SERRAMENTI ESTERNI CONNETTIVO E CORPO C
WA.61 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei serramenti esterni
del CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie seco ... ica, il tutto a
carico dell'Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro
realizzato a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00| 122°700,00 122°700,00 8'068,75| 6,576
120 FINITURE E TINTEGGIATURE - CORPO C E CONNETTIVO
WA.62 Compenso forfettario per la esecuzione delle finiture e tinteggiature del CORPO
C, comprensiva di tutte le preparazioni preventive, ... a carico dell'Impresa
appaltatrice e quant’altro necessario per dare le finituere complete e realizzate
A RIPORTARE 2°435°530,00 585°666,17

COMMITTENTE: A75A07a




pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2°435°530,00 585°666,17
aregola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 109°150,00 109°150,00 26'941,49| 24,683
121 LINEA VITA
WA.63 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei componenti della
linea vita del CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le
specifiche di ... L'Impresa dovra consegnare a fine lavori lo schema costruttivo
dell'opera e la certificaizone di corretta installazione.
SOMMANO a corpo 1,00/ 21°900,00 21°900,00 937,54 4,281
122 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI - CORPO B
WE.O1 Compenso a corpo per la rimozione di componenti dell'impianto elettrico,
impianti speciali e di illuminazione; il compenso compren ... mibili dai grafici
stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo per
iscrizione di riserve
SOMMANO a corpo 1,00 1900,00 1900,00 1'857,29| 97,752
123 QUADRI ELETTRICI - CORPO B
WE.02 Compenso forfettario per la fornitura ed installazione dei quadri elettrici,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...
ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°700,00 20°700,00 1'627,64 7,863
124 CAVI ELETTRICI - CORPO B
WE.O03 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei cavi elettrici, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le presc ...
mibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo
costituire motivo per iscrizione di riserve
SOMMANO a corpo 1,00 37100,00 37100,00 930,96/ 30,031
125 DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE - CORPO B
WE.04 Compenso forfettario per la realizzazione della distribuzione e forza motrice,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le speci ... ibili dai grafici
stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo per
iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/ 11°300,00 11°300,00 1°411,94| 12,495
126 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CORPO B
WE.O05 Compenso forfettario per fornitura ed installazione di apparecchi di
illuminazione, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le sp ... ibili
dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/ 44750,00 44°750,00 4'575,69| 10,225
127 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - CORPO B
WE.O06 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto rivelazione incendi,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specific ... ibili dai
grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo
per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00 2°550,00 2°'550,00 276,83| 10,856
128 IMPIANTO DATI - CORPO B
WE.07 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto datii, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescrizi ...
nde tutto quanto necessario a dare I'impianto completo e funzionante ivi
compresi oneri per prove funzionali e collaudi.
SOMMANO a corpo 1,00 6°450,00 6°450,00 1°479,11| 22,932
129 REGOLAZIONE - CORPO B
WE.08 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto diregolazione,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
le p ... nde tutto quanto necessario a dare I'impianto completo e funzionante
A RIPORTARE 2'657°330,00 625°704,66
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Nurm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI osTo —
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2°657°330,00 625'704,66

ivi compresi oneri per prove funzionali e collaudi.
SOMMANO a corpo 1,00/ 35°850,00 35°850,00 1°052,91 2,937

130 RIMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI - CORPO B
WE.09 Compenso a corpo per la reinstallazione dell'impanti elettrici
precendentemente rimossi ma necessari per il funzionamento del fabbricato, i
... penso comprende tutti gli oneri per completare il lavoro a partire da quanto
gia compreso nel compenso per la rimozione.

SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00 1'857,27| 61,909

131 PIATTAFORMA ELEVATRICE - CORPO B
WE.10 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera della piattaforma
elevatrice, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...
runzionante ivi compresi oneri per prove di funzionalita e collaudi e tutto
quanto necessario per la mess ain esercizio.

SOMMANO a corpo 1,00/ 25°400,00 25°400,00 5°080,00( 20,000

132 ASSISTENZE MURARIE - CORPO B
WE.11 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie ai lavori relativi alla
realizzazione degli impianti elettrici; il compenso comprende le opere ...
quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli impianti
elettrici, ivi compresi i ripristini finali.

SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 5°000,00 1°000,00| 20,000

133 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI - CORPO C
WE.50 Compenso a corpo per la rimozione di componenti dell'impianto elettrico,
impianti speciali e di illuminazione; il compenso compren ... mibili dai grafici
stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo per
iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00 4°700,00 4°700,00 4'643,18| 98,791

134 QUADRI ELETTRICI - CORPO C
WE.51 Compenso forfettario per la fornitura ed installazione dei quadri elettrici,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...
ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00/ 83°800,00 83°800,00 3'946,98| 4,710

135 CAVI ELETTRICI - CORPO C
WE.52 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei cavi elettrici, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescr ...
mibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo
costituire motivo per iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00/ 22°550,00 22°550,00 5°437,71| 24,114

136 DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE - CORPO C
WE.53 Compenso forfettario per la realizzazione della distribuzione e forza motrice,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le speci ... ibili dai grafici
stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo per
iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00/ 437850,00 43°850,00 67384,12| 14,559

137 APPARECCHI ILLUMINAZIONE CORPO C
WE.54 Compenso forfettario per fornitura ed installazione di apparecchi di
illuminazione, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...
ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 68°400,00 68°400,00 8°675,86| 12,684

138 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - CORPO C

WE.55 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto rivelazione incendi,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specific ... ibili dai
grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo

A RIPORTARE 27949°880,00 663°782,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'949°880,00 663°782,69
per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00 8°800,00 8°800,00 917,66 10,428
139 IMPIANTO DATI - CORPO C
WE.56 Compenso forfettario per la realizzaizione dell'impianto datii, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescriz ...
nde tutto quanto necessario a dare l'impianto completo e funzionante ivi
compresi oneri per prove funzionali e collaudi.
SOMMANO a corpo 1,00 57100,00 57100,00 1204,93| 23,626
140 RIMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI - CORPO C
WE.57 Compenso a corpo per la reinstallazione dell'impanti elettrici
precendentemente rimossi ma necessari per il funzionamento del fabbricato, i
... omprende tutti gli oneri per completare il lavoro a partire da quanto gia
compreso nel compenso per la rimozione.stessi.
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00 4'643,22| 77,387
141 PIATTAFORMA ELEVATRICE - CORPO C
WE.58 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera della piattaforma
elevatrice, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...
runzionante ivi compresi oneri per prove di funzionalita e collaudi e tutto
quanto necessario per la mess ain esercizio.
SOMMANO a corpo 1,00/ 32°500,00 32°500,00 9°750,00( 30,000
142 ASSISTENZE MURARIE - CORPO C
WE.59 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie ai lavori relativi alla
realizzazione degli impianti elettrici; il compenso comprende le opere ...
quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli impianti
elettrici, ivi compresi i ripristini finali.
SOMMANO a corpo 1,00 9°000,00 9°000,00 2°700,00{ 30,000
143 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
WE.60 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
le pres ... ua mess ain esercizio ad esclusione degli oneri per allacciamenti e
oneri fiscli a carico del propriterio dell'impianto.
SOMMANO a corpo 1,00/ 65°000,00 65°000,00 19°500,00 30,000
144 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI MECCANICI - CORPO B
WM.01 Compenso per la rimozione degli impianti meccanici interferenti con le
lavorazioni previsti in progetto; il compenso comprende tutt ... ica autorizzata
ed il costo eventuale dello smaltimento, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti
norme di smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00 1°450,00 1°450,00 1'392,96| 96,066
145 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - CORPO B
WM.02 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto idro
sanitario compresi gli apparecchi sanitari, rubinetterie, tubazioni, ... ta., il carico
su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo
eventuale dello smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 337850,00 33°850,00 7°186,36| 21,230
146 IMPIANTO DI SCARICHI - CORPO B
WM.03 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione della rete di scarico
dell'impianto idro sanitario comprese le tubazioni di scarico e di ven ... ta., il
carico su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo
eventuale dello smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00 4°750,00 4°750,00 1'152,78| 24,269
147 IMPIANTO TERMICO - CORPO B
WM.04 Fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la realizzazione di
pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento co ...
ta., il carico su idonei automeazzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il
A RIPORTARE 3°116°330,00 712°230,60
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37116°330,00 712°230,60
costo eventuale dello smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 51°200,00 51°200,00 7°985,66| 15,597
148 IMPIANTO DI VENTILAZIONE - CORPO B
WM.05 Compenso forfettario per la esecuzione della ventilazione, comprensiva di tutte
le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le pr ... ibili dai
grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo
per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/  1°450,00 1°450,00 126,61| 8,732
149 ASSISTENZE MURARIE CORPO B
WM.06 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie ai lavori relativi alla
realizzazioe degli impianti idrosanitari e meccanici; il compenso compren ...
tatrice e quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli
impianti, ivi compresi i ripristini finali.
SOMMANO a corpo 1,00 5°500,00 5°500,00 1°650,00| 30,000
150 RIMOZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI MECCANICI - CORPO C
WM.48 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI Compenso per la rimozione degli impianti
meccanici interferenti con le lavorazioni previs ... ica autorizzata ed il costo
eventuale dello smaltimento, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di
smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00 4°750,00 4°750,00 4'643,22| 97,752
151 SOTTOCENTRALE TERMICA - CORPO C
WM.49 Compenso forfettario per la esecuzione della sottocentrale termica,
comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e
... ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo
costituire motivo per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/ 45°400,00 45°400,00 2'372,15| 5,225
152 CENTRALE TERMICA - CORPO C
WM.50 Compenso forfettario per la esecuzione della centrale termica, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescr ... ibili
dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00 5°450,00 5°450,00 825,84| 15,153
153 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - CORPO C
WM.51 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto idro
sanitario compresi gli apparecchi sanitari, rubinetterie, tubazioni, ... ta., il carico
su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo
eventuale dello smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 47°350,00 47°350,00 10°993,25| 23,217
154 IMPIANTO DI SCARICHI - CORPO C
WM.52 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione della rete di scarico
dell'impianto idro sanitario comprese le tubazioni di scarico e di ven ... ta., il
carico su idonei automeazzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo
eventuale dello smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 15°650,00 15°650,00 2°137,95| 13,661
155 IMPIANTO TERMICO - CORPO C
WM.53 Compenso forfettario per la esecuzione dell'impianto termico, comprensiva di
tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescri ... ibili
dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire
motivo per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00/ 42'900,00 42°900,00 7°992,27| 18,630
156 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.01 - CORPO C
WM.54 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto di ricambio
dell'aria, compresa l'unita di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei
automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello
A RIPORTARE 3'335°980,00 750°957,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3"335°980,00 750°957,55
smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 22'650,00 22'650,00 1337,48 5,905
157 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.11 - CORPO C
WM.55 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto di ricambio
dell'aria, compresa l'unita di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei
automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello
smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°050,00 20°050,00 1°074,88 5,361
158 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.12 - CORPO C
WM.56 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto di ricambio
dell'aria, compresa l'unita di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei
automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello
smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00/ 18°050,00 18°050,00 896,90, 4,969
159 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.13 - CORPO C
WM.57 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'impianto di ricambio
dell'aria, compresa l'unita di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei
automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello
smaltimento.
SOMMANO a corpo 1,00 6150,00 6'150,00 398,09 6,473
160 IMPIANTO RICAMBIO ARIA SEMINTERRATO - CORPO C
WM.58 Compenso forfettario per la esecuzione dell'impianto ricambio aria
seminterrato, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo ... ibili dai
grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non puo costituire motivo
per iscrizione di riserve.
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 175,66 18,491
161 TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI E RIPRISTINO COLLEGAMENTO CON | NUOVI
WM.59 IMPIANTI MECCANICI
Compenso per I'esecuzione del taglio delle tubazioni esistenti e per il loro
successivo collegam ... i di resulta, compresi gli oneri per la discarica e
quant’altro necessario, il tutto a carico dell'Impresa appaltatrice.
SOMMANO a corpo 1,00 1°050,00 1°050,00 928,64| 88,442
162 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DI CUCINA
WM.60 Compenso forfettario per lo smontaggio delle apparecchiature di cucina
esistenti nelle zone cottura, lavaggio e dispensa costituite da fuochi e ... hi,
trasporti, ferramenta, minuterie, materiali e forniture in genere, piccoli
impalcati interni e manovalanza in genere
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00 928,64| 92,864
163 REINSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA
WM.61 Compenso forfettario per la reinstallazione delle apparecchiature di cucina
precedentemente smontate e custodite a cura ed oneri a carico ... i e forniture
in genere quali flessibili, guarnizioni, viterie ecc.., piccoli impalcati interni e
manovalanza in genere.
SOMMANO a corpo 1,00 1°600,00 1°600,00 1'392,96| 87,060
164 ASSISTENZA MURARIE - CORPO C
WM.62 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie ai lavori relativi alla
realizzazioe degli impianti idrosanitari e meccanici; il compenso compr ...
tatrice e quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli
impianti, ivi compresi i ripristini finali.
SOMMANO a corpo 1,00/ 13750,00 13°750,00 4°125,00| 30,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 37176°600,00 708°003,01| 22,288
TOTALE euro 3°421°230,00 762°215,80| 22,279
A RIPORTARE 3°421°230,00 762°215,80
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Nurm.Ord. INDICAZIEE:L?EI LAVORI IMPORTI osTo —
TARIFFA Manod 9
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 244°630,00 54'212,79| 22,161
M:001 EDIFICIO B euro 13'130,65 2407,61| 18,336
M:001.002 LAVORI A MISURA euro 13'130,65 2407,61| 18,336
M:001.002.002 0G1 FINITURE euro 13'130,65 2407,61| 18,336
M:002 EDIFICIO C euro 82'899,35 22'399,23| 27,020
M:002.002 LAVORI A MISURA euro 82'899,35 22'399,23| 27,020
M:002.002.002 0G1 FINITURE euro 57°774,61 18'750,02| 32,454
M:002.002.005 0528 IMPIANTO MECCANICI euro 16'274,74 3'298,21| 20,266
M:002.002.006 0530 IMPIANTI ELETTRICI euro 8'850,00 351,00 3,966
M:003 SICUREZZA euro 136'800,00 29°405,95| 21,496
M:003.003 SICUREZZA euro 136'800,00 29°405,95| 21,496
M:003.003.007 SICUREZZA euro 136'800,00 29°405,95| 21,496
M:004 SICUREZZA COVID euro 11°800,00 0,00, 0,000
M:004.004 SICUREZZA COVID euro 11°800,00 0,00, 0,000
M:004.004.008 SICUREZZA COVID euro 11'800,00 0,00, 0,000
c LAVORI A CORPO euro 3'176'600,00 708'003,01| 22,288
C:001 EDIFICIO B euro 838'850,00 190°902,65| 22,758
C:001.001 LAVORI A CORPO euro 838'850,00 190°902,65| 22,758
€:001.001.001 0G1 STRUTTURE euro 212°450,00 64°468,99| 30,345
€:001.001.002 0G1 FINITURE euro 368'200,00 85'789,65/ 23,300
C:001.001.004 0503 IMPIANTI IDROSANITARI euro 38'600,00 8339,14 21,604
€:001.001.005 0528 IMPIANTO MECCANICI euro 59°600,00 11'155,23| 18,717
C:001.001.006 0530 IMPIANTI ELETTRICI euro 160°000,00 21°149,64 13,219
C:002 EDIFICIO C euro 2337'750,00 517°100,36| 22,120
C:002.001 LAVORI A CORPO euro 2337'750,00 517°100,36| 22,120
€:002.001.001 0G1 STRUTTURE euro 458'750,00 140'731,57| 30,677
€:002.001.002 0G1 FINITURE euro 1°043'700,00 248'352,17| 23,795
C:002.001.003 0518A COMPONENTI STRUTTUALI IN ACCIAIO euro 238'850,00 19'990,03| 8,369
C:002.001.004 0503 IMPIANTI IDROSANITARI euro 63'000,00 13131,20| 20,843
€:002.001.005 0528 IMPIANTO MECCANICI euro 183'750,00 27°091,73| 14,744
€:002.001.006 0530 IMPIANTI ELETTRICI euro 349'700,00 67'803,66| 19,389

TOTALE euro|  3421'230,00 762'215,80| 22,279

Terni, 25/11/2022

1l Responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Dott. Ing. Alfredo Alunni Macerini

A RIPORTARE
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