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PNRR - Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita — Investimento 3.3 “Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”,

“ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Scuola Elementare Campitello, Via del Rivo, 241”
Finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU. - CUP F41B22000490001

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A. SOMME A BASE D'APPALTO Totali
A1 Lavoria misura
A.1.1 Importo lavori strutturali di adeguamento sismico €. 255 629,46
A.1.2 Importo lavori edili €. 284 951,49
A.1.3 Importo lavori impiantistici €. 26 179,50
A.1.4 Importo lavori edili di efficientamento energetico €. 126 535,93
A.1.5 Importo lavori impiantistici di efficientamento energetico €. 153 659,62
A2 Costo manodopera soggetto a ribasso €. 217 267,39
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 35 975,19
TOTALE A. SOMME A BASE D'APPALTO 882 931,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori
B.1.1 Allacciamenti ai pubblici servizi, aumento potenza fornitura €. 5 000,00
B.1.2 Imprevisti sui lavori €. 68 372,80
B.1.3 Accantonamenti di cui alla L.n4 del 27/01/2022 art.29 €. 8 829,31
B2 Spese tecniche
B.2.1 Spese tecniche Ufficio di DL, contabilita, CSE, CRE €. 73 747,58
B.2.2 Spese tecniche Collaudo statico, attestato di prestazione enetgetica €. 10 003,46
B.3 Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 ¢ s.m.i. (quota dell'80% del 2%0) €. 14 126,90
B.4  Spese per accertamenti laboratorio, prove materiali, prove impianti €. 5 000,00
B.5  Spese per pubblicita di gara €. 1500,00
B.8 LV.A.e Oneri previdenziali €. 0,00
B.8.1 IVA sui Lavori sulla voce A. (aliquota 10%) €. 88 293,12
B.8.2 IVA Imprevisti sui lavori sulla voce B.1.4 (aliquota 10%) €. 6 837,28
B.8.3 IVA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.8.5 €. 19 162,24
B.8.4 IVA sulle voci: B.1.1, B.4 1100,00
B.8.5 Oneri previdenziali sulle voci: B.2.1, B.2.2 €. 3 350,04
B.9 Contributo di gara 500,00
B.10 Spese per rilascio visti e pareri (VVF - Autorizzazione sismica ¢ altri) €. 1 000,00
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €. 306 822,73

TOTALE INTERVENTO A. + B.

1189 753,92
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