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A SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 LAVORI EDILI 134.952,19 €

A.2 LAVORI IMPIANTISTICI (elettrico, termico, idrico ed antincendio) 42.548,99 €

A.3 TOTALE LAVORI 177.501,18 €

A.4
Totale LAVORI A BASE DI APPALTO (maggiorati del coeff. moltiplicatore 

1,017)
180.518,70 €

A.5 di cui ONERI della SICUREZZA (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017) 9.161,50 €

A.6
di cui incidenza della MANODOPERA (maggiorata del coeff. moltiplicatore 

1,017)
54.021,38 €

A.7
COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. 

moltiplicatore 1,017)
3.932,90 €

TOTALE LAVORI - Sommano capo A.4+A.7 184.451,60 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA lavori 10% 18.445,16 €

B.2 Imprevisti (compresa IVA) 5% 9.222,58 €

B.3 Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016 2% 3.689,03 €

B.4 Quota contributo ANAC 225,00 €

B.5 Lavori in economia e arredi/forniture 3.966,63 €

Totale somme a disposizione - Sommano capo B 35.548,40 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 220.000,00 €

DESCRIZIONE IMPORTO

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 

"RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA 

MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001
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